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EDITAL DE LICITACAO

RDC PRESENCIAL N° 791/2012-00

A Unido, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes —
DNIT, mediante a Comissdo Especial de Licitagdo para conducdo do procedimento
licitatério referente a Rodovia BR- 381 — Trecho Governador Valadares — Belo
Horizonte, na Modalidade RDC — Regime Diferenciado de Contratacdo, constituida pela
Portaria n° 1.055 da Diretoria Executiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes, publicada na Se¢do 2 do Didrio Oficial da Unido, de 16 de outubro de
2012, doravante designada simplesmente de COMISSAO, torna piblica, para
conhecimento das interessadas, a abertura de licitacdo, destinada a contratacdo do objeto
citado no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitacio é a “CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA RODOVIA BR-381/MG
(NORTE), incluindo Melhoramentos para Adequacdao de Capacidade e Seguranca de
segmentos do trecho Div. ES/MG — Div. MG/SP, subtrecho Entroncamento BR-
116/MG (Governador Valadares) — Entroncamento MG-020 (Avenida Cristiano
Machado/Belo Horizonte), segmento Km 155,4 — Km 458.4, subdividida em 04 (quatro)
lotes.”, com fundamento legal no inciso 1V, art. 1°, da Lei n°® 12.462, de 05 de agosto de
2011, de acordo com as exigéncias e demais condi¢Oes e especificacdes expressas neste
Edital e em seus Anexos;

1.2. O Edital poderd ser retirado na Coordenacdo Geral de Cadastro e Licitagdes -
CGCL do DNIT, no endereco SAN Q.03 Bl. A - Ed. Nicleo dos Transportes —
Mezanino Sul - Brasilia — DF — CEP: 70.040-902, de 2* a 6° feira (dias uteis), das 8:00
as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, ou no site de licitacdes do DNIT, no endereco,
http://www.dnit.gov.br/licitacdes/editais-da-sede;

1.3.  Os documentos que integram o ANEXO III - PROJETO EXECUTIVO serao
disponibilizados somente em midia digital a serem retirados na CGCL, de 2* a 6 feira
(dias tteis), das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00 horas, mediante requerimento da
licitante interessada 3 COMISSAO, assinada pelo seu representante legal, devendo
fornecer CD/DVD para extragdo de cdpias ou no site de licitagdes do DNIT, no
endereco, http://www.dnit.gov.br/licitacoes/projetos;

2. DO CRONOGRAMA DA DATA, DO HORARIO E DO LOCAL DA
SESSAO PUBLICA DA LICITACAO:

2.1. Na data e horério previsto no Cronograma do item 2.3, na Coordenagdo Geral de
Cadastro e Licitagdes do DNIT, no endereco SAN Q.03 Bl. A - Ed. Nicleo dos
Transportes — Mezanino Sul - Brasilia — DF — CEP: 70.040-902, a empresa interessada
fard entrega da sua PROPOSTA INICIAL DE PRECOS, podendo, ainda, encaminhd-los
previamente, respeitando-se o hordrio e a data estabelecidos;
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2.1.1. A data para a apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO do licitante
vencedor serd informada na sessao de abertura a PROPOSTA DE PRECOS;

2.1.1.1. Ser4 exigida a apresentacdio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO apenas
pelo licitante classificado em primeiro lugar.

2.1.1.2. Podera haver substituicdo parcial ou total dos documentos por certificado de
registro cadastral e certificado de pré-qualificacdo, nos termos do instrumento
convocatorio.

2.1.2.No caso de inabilitacdo do primeiro classificado, serdo requeridos e avaliados pela
COMISSAO os DOCUMENTOS DE HABILITACAO do participante subsequente, na
ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda a este Edital,

2.2. Se na data indicada no subitem anterior ndo houver expediente no DNIT, a
abertura da licitacdo fica transferida para o primeiro dia util seguinte, observados o
mesmo local e horério.

2.3. Cronograma de data e horério da sessdo publica de recebimento da PROPOSTA
INICIAL DE PRECOS DE CADA LOTE:

Lote n° DATA DA SESSAO HORA DA SESSAO
01 06/02/2013 09h30
02 06/02/2013 15h00
05 07/02/2013 09h30
08B 07/02/2013 15h00

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO~ DA
LICITACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E
DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

3.1. A presente licitacdo reger-se-4 pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei
n°® 12.462, de 05 de Agosto de 2011, pelo Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011
pelo fato da obra objeto ter sido incluida no PAC;

3.2. Fundamento legal: INCISO IV, ART. 1°, DA LEI N° 12.462, DE 2011;

3.3. Forma de Execucdo da Licitagdo: PRESENCIAL;

3.4. Modo de Disputa: ABERTO;

3.5. Regime de Contratacio: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL;

3.6. Critério de julgamento: MENOR PRECO.

4. DA PARTICIPACAO
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4.1. Respeitadas as demais condi¢des normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacao:

4.1.1.qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no Pais e que atenda as
exigéncias deste Edital e seus Anexos;

4.1.2.consoércio:

4.1.2.1. serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
limitado a 3 (trés) empresas, devendo ser apresentada a comprovacdo do compromisso
publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, sendo a
lider, necessariamente empresa de Construcdo Civil, atendidas as condi¢des previstas no
Art. 51 do Decreto n° 7.581 de 11 de outubro de 2011 e aquelas estabelecidas neste
Edital;

4.1.2.2. fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em
mais de um consorcio;

4.1.2.3. a pessoa juridica ou consércio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente licitacdo e, ainda,
pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentados;

4.1.2.4. as pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de
constituicdo do consorcio, por escritura publica ou documento particular registrado em
Cartério de Registro de Titulos e Documentos, discriminando a empresa lider,
estabelecendo responsabilidade soliddria com a indicagdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participagdo na execugao
dos servigos, objeto da presente licitacao;

4.1.2.5. o prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusdo do objeto licitatério, até sua aceitacdo definitiva;

4.1.2.6. os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consoércio, visando manter vélidas as premissas que
asseguram a sua habilitagdo, salvo aprovacdo pelo DNIT;

4.1.2.7. os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa juridica e de que o consércio nao
adotard denominacgao propria, diferente de seus integrantes;

4.1.2.8. os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura do
contrato decorrente desta licitacdo, o Instrumento de Constitui¢do e o registro do
Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma das empresas. O
Contrato de consércio deverd observar, além dos dispositivos legais e da cldusula de
responsabilidade solidéria, as cldusulas deste Edital, especialmente as constantes deste
subitem 4.1.2.
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4.2. Nao poderd participar direta ou indiretamente desta licitacao:

4.2.1.empresa declarada inidonea por 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

4.2.2.empresa suspensa de licitar e contratar com o DNIT, e com toda a Administragdao
Publica em qualquer de suas esferas;

4.2.3.empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperag¢do judicial ou
extrajudicial;

4.2.4.empresa submissa a concurso de credores, em liquidacdo ou em dissolugdo;

4.2.5.empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho
técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios, pertengam, ainda que
parcialmente, de empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja
participando desta licitagdo;

4.2.5.1. caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante sera
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sangdes previstas no Art.
47 dalei 12.462/2011.

4.2.6.empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste
Edital;

4.2.7.pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consércio, o projeto
basico ou executivo correspondente;

4.2.8.da pessoa juridica da qual o autor do projeto bdsico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador,
gerente, responsavel técnico ou subcontratado, ou

4.2.9.servidor publico ou ocupante de cargo em comissdo do DNIT ou responsével pela
licitacao.

4.29.1. para fins do disposto nos subitens 4.2.7, 4.2.8 ¢ 4.2.9 do subitem 4.2,
considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica, e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se
os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios;

4.2.10. o disposto no subitem 4.2.9.1 aplica-se aos membros da COMISSAO.

4.3. Nenhuma licitante poderd participar desta licitacdo com mais de uma PROPOSTA
DE PRECOS;

Péagina 7 de 114



CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA
RODOVIA BR-381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO) LOTES.

Processo n° 50600.078324/2012-12

4.4. No presente feito licitatério somente poderd se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada;

4.4.1.nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, poderd representar mais de
uma licitante junto ao DNIT, nesta licitacdo, sob pena de exclusdo sumaria das licitantes
representadas.

4.5. A participagdo na presente licitacdo implica a aceitagdo plena e irrevogavel de
todos os termos, cldusulas e condi¢des constantes deste Edital e de seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade
pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

S. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A licitante devera se apresentar para credenciamento junto a COMISSAO por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatério, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato
de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro
documento equivalente;

5.2. O credenciamento far-se-4 por meio de instrumento publico de procuracdo ou
instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e
lances de precos e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da representada. Em sendo o representante sdcio, proprietdrio, dirigente ou assemelhado
da empresa proponente, devera este apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

5.2.1.0 Representante Legal da licitante que nio se credenciar perante a COMISSAO
ficard impedido de participar da fase de lances verbais, negociar precos, apresentar nova
PROPOSTA DE PRECOS (no caso microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa), declarar a intencdo de interpor recurso e efetuar lances, enfim, representar
a licitante durante a sessao publica;

5.2.1.1. nesse caso, a licitante ficard excluida da participag¢do no certame licitatério.

6. DA ORGANIZACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS INICIAL E FINAL
6.1. DA PROPOSTA DE PRECOS INICIAL

6.1.1.PARA PARTICIPAR DA FASE DE LANCES, o licitante deverd entregar a
Comissao o seguinte:

6.1.1.1. envelope, com documentos apresentados no idioma Portugués em uma via,
opaco e lacrado, contendo as seguintes indica¢cdes no seu anverso:
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COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE PROPOSTA INICIAL DE PRECOS DO LOTE XX
RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

6.1.2. o ENVELOPE PROPOSTA INICIAL DE PRECOS devera conter APENAS os
seguintes documentos:

6.1.2.1. carta de apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS INICIAL, assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com precos globais em Real,
para os servicos e prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de que trata o subitem 2.1 deste edital conforme
MODELO DO ANEXO V — CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE
PRECOS (MODELO);

6.1.2.2. Declaragdo de Elaborac¢do Independente de Proposta conforme ANEXO VI -
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO);

6.1.2.3. Declaragdo dos interessados dando ciéncia de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitacdo e, que ndo estdo incursos em nenhum dos impedimentos
elencados no subitem 4.2 deste edital conforme ANEXO IV - DECLARACAO
CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E INEXISTENCIA DE FATOS
IMPEDITIVOS DE HABILITACAO (MODELO);

6.1.2.4. As ComposicOes analiticas das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e das Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha
de Servicos e Precos, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme
ANEXO XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO) deste Edital;

6.1.2.5. Declaracdo, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para
qualificagdo como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, estando
apta a usufruir do tratamento diferenciado estabelecido nos Arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso;

6.1.2.6. a declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, aos
impedimentos de participa¢do, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o licitante as sangdes previstas
neste Edital;

6.1.2.6.1. afalta de data ou assinatura nas declaracOes elaboradas pela propria licitante
poderd ser suprida pelo Representante Legal presente a sessdo de abertura dos

DOCUMENTOS DE HABILITACAO se comprovadamente possuir poderes para esse
fim.

6.2. DA PROPOSTA FINAL DE PRECOS
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6.2.1.depois de ultrapassada a fase de lances, o licitante com a proposta mais vantajosa
deverd, dentro do prazo de dois dias tteis, apresentar o seguinte:

6.2.2. ENVELOPE PROPOSTA FINAL DE PRECOS, em uma via, em 1 (um)
ENVELOPE opaco e lacrado, em separado, contendo as seguintes indicacdes no seu
anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE PROPOSTA FINAL DE PRECOS DO LOTE XX
RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

6.3. Todas as folhas, de cada uma das vias dos ENVELOPES, deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu ndmero exato;

6.3.1.A eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas,
serd suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSAO.

6.4. O ENVELOPE PROPOSTA FINAL DE PRECOS devera conter todos os
elementos a seguir relacionados:

6.4.1.Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, assinada, obrigatoriamente,
pelo representante legal da licitante, com precos globais em Real, para os servicos e
prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de que trata o subitem 2.1 deste edital conforme ANEXO V — CARTA DE
APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO);

6.4.2.declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta conforme ANEXO VI -
DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO);

6.4.3.QUADRO 01 - Cronograma Fisico - Financeiro, conforme modelo ANEXO II —
QUADROS, preenchidas e assinadas, em papel e em CD ROM, cujos itens,
discriminacdes, unidades de medi¢do e quantidades ndo poderdo ser alterados pela
licitante, exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

6.4.4.QUADRO 02 - Quadro Resumo de Pagamento, conforme modelo Anexo II;

6.4.5. Composicoes analiticas das taxas de Bonifica¢do e Despesas Indiretas (BDI) e das
Taxas de Encargos Sociais, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Servigos
e Precos, discriminando todas as parcelas que o compdem, conforme ANEXO XI -
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO) deste Edital.
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6.4.6. Tendo em vista as definicdes e obrigacdes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente no ANEXO I - PROJETO BASICO e ANEXO III - PROJETO
EXECUTIVO a licitante devera considerar no seu pre¢o proposto que a fiscalizacdo do
Contrato estard sediada na Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, na cidade de Belo Horizonte.

6.4.7. A licitante deverd considerar incluida nos valores propostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta
ou indiretamente no custo de execucao dos servicos.

6.4.8. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto
e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

6.49.E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos Grgdos competentes
informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas
para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, nao se
admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria, ou outras correlatas.

6.4.10. No valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI), Encargos Sociais e Seguro Risco de Engenharia:

6.4.10.1.BDI - 26,70% (vinte e seis virgula setenta por cento) para a Obra;

6.4.10.2.BDI - 15,00% (quinze quatro por cento) para aquisi¢c@o e transporte de material
betuminoso;

6.4.10.3.encargos sociais para horista — 126,30 % (cento e vinte e seis virgula trinta por
cento).

6.4.10.4. Seguro Risco de Engenharia: 2% sobre o valor do contrato.

6.4.10.5. Todos os indices utilizados sao referenciais.

NOTA 1: Na composicdo das taxas de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) ndo
deverdo ser apropriados os percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acérdao 325/2007 —
TCU/Plenario;

NOTA 2: O orcamento de referéncia do DNIT, foi elaborado com as aliquotas de PIS e
CONFINS de 3,00% e 0,65%, respectivamente, admitindo-se o Regime Tributario de
LUCRO REAL.

6.5. O prazo definido no item 6.2.1 poderd ser prorrogado uma unica vez, salvo
justificativa aceita pela COMISSAO.

7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA INICIAL, DA
FASE DE LANCES E ANALISE DA PROPOSTA FINAL DE PRECOS
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7.1. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

7.1.1. No local, dia e hora definidos no subitem 2.1 deste Edital, a COMISSAO apos
ter recebido do representante legal de cada empresa licitante os envelopes contendo a
PROPOSTA INICIAL DE PRECOS acompanhada dos documentos de seu
credenciamento procederd ao que se segue:

7.1.2. abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS;
7.1.3. verificacdo da documentagdo prevista no item 6.1.2.

7.1.3.1. verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta poderd ser desclassificada, a
critério da Comissao.

7.1.3.2. a COMISSAO poderd promover diligéncia de forma a conferir ao licitante a
possibilidade de prosseguir no certame.

7.1.4. divulgacao dos valores globais indicados em cada PROPOSTA INICIAL DE
PRECOS.

7.1.5. verificacdo das PROPOSTAS DE PRECOS quanto a eventuais discrepancias,
corrigindo-as da seguinte forma:

7.1.5.1. entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerd o valor por
extenso.

7.1.5.2.  a COMISSAO reservadamente, verificard a conformidade do preco global da
proposta mais vantajosa em relacio ao orcamento previamente estimado para a
contratacao;

7.1.6. ordenamento das PROPOSTAS INICIAIS DE PRECOS por ordem decrescente
de vantajosidade;

7.1.6.1. a PROPOSTA INICIAL DE PRECOS de maior vantajosidade serd a de
menor valor ofertado para a execu¢do do objeto da licitagdo em questdo.

7.2. A COMISSAO classificarda as PROPOSTAS DE PRECO em ordem decrescente,
iniciando- se entdo, a apresentacao de lances verbais sucessivos, nos termos dos Arts. 18
e 19 do Decreto N° 7.581, de 11 de outubro de 2011.

7.3. DA FASE DE LANCES

7.3.1. a COMISSAO convidara individual e sucessivamente os licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance j4 ofertado, a partir do
autor da proposta menos vantajosa conforme definido no item , seguido dos demais;
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7.3.2. a apresentacdo de lances de cada licitante respeitard o intervalo minimo de
diferenca de valores de 0,5 % (meio por cento) do VALOR DA PROPOSTA INICIAL
MAIS VANTAJOSA

7.3.3. a desisténcia do licitante em apresentar lances verbais, quando convocado,
implicard sua exclusao da etapa de lances verbais e a manuteng¢do do dltimo preco por
ele apresentado, para efeito de ordenacdo das propostas de técnica e pregos;

734. NAO SERA ADMITIDA A APRESENTACAO DE LANCES
INTERMEDIARIOS DURANTE A DISPUTA ABERTA ATE QUE SE ENCONTRE
A PROPOSTA VENCEDORA. SAO CONSIDERADOS INTERMEDIARIOS OS
LANCES IGUAIS OU SUPERIORES AO MENOR JA OFERTADO, MAS
INFERIORES AO ULTIMO LANCE DADO PELO PROPRIO LICITANTE,
QUANDO ADOTADOS OS DEMAIS CRITERIOS DE JULGAMENTO.

7.3.5. os lances iguais serdo classificados conforme a ordem de apresentagao;

7.3.6. ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sancdes previstas neste Edital;

7.3.7. ap6s a definicdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSAO
deverd reiniciar a disputa aberta para a definicdo das demais colocagdes, hipdtese em
que serd admitida a apresentacdo de lances intermedidrios, respeitando-se como
intervalo minimo de diferenca de valores de 0,5 % (meio por cento) do VALOR DA
PROPOSTA INICIAL MAIS VANTAJOSA.

7.4. Nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
considera-se empate aquelas situacbes em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior a proposta mais bem classificada.

7.4.1. Serd assegurada a preferéncia de contratacdo a microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas, respeitado o seguinte:

74.1.1.  constatado o empate ficto de precos da proposta de menor lance com
microempresa, empresas de pequeno porte ou cooperativas, a COMISSAO divulgard a
ordem de classificagdo das propostas informando o empate de precos;

7.4.1.2. a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa em empate ficto,
observada a ordem de classificacdo serd convocada para apresentar nova PROPOSTA
DE PRECOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor obtida.

7.4.1.3. na hipétese de nao ocorrer o desempate da proposta da microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa com aquela de menor prego, em razao da ndo
apresentacdo de nova oferta ou falta de comprovagdo de regularidade fiscal, a
COMISSAO convocari as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na
hipétese mencionada no subitem 6.1.2.4, para o exercicio do mesmo direito;
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7.4.1.4. o critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicard quando
a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa.

7.4.1.5. Se houver empate em primeiro lugar apés o exercicio de preferéncia, serdo
adotados os critérios de desempate previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011.

7.4.1.5.1. Caso esta COMISSAO venha se valer do critério de desempate do inciso IV,
o mesmo se realizard da seguinte forma:

7.4.1.5.1.1. Serao dispostos na urna de n° 1, tantas cédulas quantas forem as empresas
empatadas, cada qual com a indicacdo do nome das licitantes em disputa.

7.4.1.5.1.2. Serdo dispostos na urna de n° 2, uma cédula com a palavra vencedor e
tantas outras em branco quantas forem as empresas empatadas.

7.4.1.5.1.3. O Presidente da Comissao entdo procedera ao sorteio, retirando da urna de
n° 1 o nome de uma empresa e da urna de n° 2 uma cédula, que indicard ser aquela
empresa a vencedora ou nao.

7.4.1.5.1.4. Caso nao seja, na primeira extra¢ao, conhecida a vencedora, o Presidente
deverd retirar outra cédula da urna de n° 1, seguida de outra da urna de n° 2, assim
procedendo até que se conhega a empresa vencedora.

7.4.1.6. o critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa.

7.5. Encerrada a fase de lances, a COMISSAO ordenard todas as PROPOSTAS DE
PRECO por ordem decrescente de vantajosidade.

7.6.  ANALISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA FINAL DE PRECOS

7.6.1. A COMISSAO verificara a conformidade do preco global da proposta mais
vantajosa em relacdo ao orcamento previamente estimado para a contratagdo, sua
adequacdo com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificacdo, mediante decisdo motivada, daquela que:

7.6.2. contenha vicios insanaveis;

7.6.3. ndo obedeca as especificagdes técnicas relacionadas no instrumento
convocatorio;

7.6.4. apresente pregos manifestamente inexequiveis ou acima do or¢camento estimado

para a contratacdo, inclusive nas hipoteses previstas no caput do art. 9° do Decreto
7.581/2011;
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7.6.5. ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo DNIT;

7.6.6. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde
que insanaveis;

7.6.7. apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a
fundo perdido.

7.6.8. as propostas ndo estejam em conformidade com os requisitos previstos neste
Edital.

7.6.9. serdo consideradas POTENCIALMENTE inexequiveis as propostas com valores
globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

7.6.9.1. média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do
valor do orcamento previamente estimado pelo DNIT;

7.6.9.2. valor do orcamento previamente estimado pelo DNIT.

7.6.10. a COMISSAO promoverd diligéncia de forma a conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

7.6.10.1. a andlise de exequibilidade da proposta nao considerard materiais e instalagdes
a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a rentincia esteja expressa na proposta.

7.6.11. para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor maximo que o
DNIT admite pagar para a execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, € o global
previamente estimado a ser divulgado nos termos do subitem 10.3, devidamente

corrigido de acordo com o seguinte critério:

7.6.11.1. para fins de atualizac@o dos valores do orcamento de referéncia para a data da
apresentacdo das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data base, serdo
observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Precos” constante da minuta
do contrato conforme ANEXO X - MINUTA CONTRATO deste Edital;

7.6.11.2. o percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia serd calculado até a 4°
(quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante serd o valor global do
or¢amento de referéncia atualizado.

7.6.12. os precos maximos que o DNIT admite pagar para a execugdo do objeto desta
licitacdo sdo os definidos em seu orcamento de referéncia devidamente corrigidos.

7.6.12.1.em situacdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatério
técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSAO, os valores das etapas do
cronograma fisico-financeiro poderdo exceder o limite constante do or¢camento estimado
em relacdo aos itens materialmente relevantes;
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7.6.12.2.0s relatérios técnicos circunstanciados deverdo ser feitos em duas partes, de
modo a contemplar tanto o desbordamento dos custos diretos, quanto o das taxas de
Bonificacio e Despesas Indiretas (BDI) em relacdo aos respectivos valores
estabelecidos no orcamento-base;

7.6.13. caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro permanecam acima do or¢camento base elaborados pelo DNIT, e o
relatério técnico circunstanciado ndo seja acatado pela COMISSAO, havera negociagio
com o licitante para adequar seus precos das etapas aos precos correspondentes do
or¢camento base elaborado pelo DNIT, ajustando deste modo também o valor global da
proposta, sob pena de desclassificagdo.

7.6.13.1. serao convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificagdo,
quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociagdo, for desclassificado por
sua proposta permanecer acima do valor do orcamento previamente estimado.

7.6.14. Verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta serd desclassificada;

7.6.14.1. a desclassificacdo da proposta importard no chamamento da proposta
subsequente para nova andlise e julgamento da proposta final de precos.

8. DA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos
deverdo ser apresentados pelo licitante mais bem classificado em até dois dias uteis apds
a sessdo definida no item 2.3, em uma dnica via, em envelope opaco e lacrado, contendo
as seguintes indicacdes no seu anverso:

COMISSAO DE LICITACAO

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITACAO DO LOTE XX
RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ N° ou documento equivalente

8.2. Todos os DOCUMENTOS DE HABILITACAO poderio ser apresentados em
original ou por qualquer processo de cdpia, ou ainda, publicagdo em 6rgao de imprensa
oficial, desde que perfeitamente legiveis;

8.2.1.quando os DOCUMENTOS DE HABILITACAO forem apresentados em
fotocopia, sem autenticacdo passada por cartério competente, a licitante deverd
apresentar os originais, no hordrio requerido pela COMISSAO que os autenticar4, se for
0 caso;

8.2.2.a falta de data ou assinatura nas declaracdes elaboradas pela propria licitante € na

proposta poderd ser igualmente suprida pelo Representante Legal presente a sessdao de
abertura e julgamento se comprovadamente possuir poderes para esse fim.
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8.3. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deverdo estar
encadernadas, rubricadas pelo representante legal da licitante e numeradas
sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a refletir o seu nimero exato;

8.3.1.a eventual falta e/ou duplicidade de numeragdo ou ainda de rubrica nas folhas,
serd suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSAOQ, na sessao
de abertura do respectivo invélucro, nos termos do presente Edital.

8.4. O ENVELOPE dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO deveri conter:

8.4.1.Carta de Apresentacio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO assinada,
obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, ou pela lider do consércio, com
as seguintes informacdes conforme ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO
DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (MODELO):

8.4.1.1. declaracdo da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condic¢do de aprendizes, a partir de
14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal
(Emenda Constitucional n°® 20, de 1998);

8.4.1.2. credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato.
8.4.2.relagio dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO:

8.4.2.1. Prova de inscri¢do ou registro da licitante individual ou das consorciadas e dos
seus Responsaveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA, da localidade da sede da licitante, em vigor;

8.4.2.2. Compromisso de constituicio do Consércio, conforme indicado no subitem
4.1.2 deste Edital, se for o caso;

8.4.2.3. Declaracao formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios
para a execugdo da obra/servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis
e em perfeitas condi¢des de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estardo
sujeitos a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratacdo e sempre que
necessario.

8.4.2.4. Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovacao de capacidade técnica, declarem que
participardo, a servico da licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser firmado
pelo representante da licitante com o ciente do profissional conforme ANEXO IX -
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO);

8.4.2.5. os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagdo da
capacidade técnico-profissional deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitacdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicio por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato e
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ratificada pelo seu superior.

8.4.2.6. comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista no subitem 2.1 deste Edital, profissional(is) de nivel superior, ou outro(s),
reconhecido(s) pelo CREA, detentor de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servi¢cos foram executados,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acerto Técnico — CAT, expedidas
por estes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgao ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servicos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, ndo se admitindo atestado(s) de
fiscalizacdo da execucdo de obras/servigos, cujas parcelas de maior relevancia e de
valor significativo s@o as seguintes:

Lote

Servicos a Serem Comprovados

01

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentagdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Confecgdo e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocac@o nas formas Ago CA-50 e/ou CA-60.

Construcdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

02

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentagdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Confecc¢do e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas A¢o CA-50 e/ou CA-60.

Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

05

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacio e Pavimentacdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Confecc¢do e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas A¢o CA-50 e/ou CA-60.

Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

8B

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentacdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

Concreto de cimento Portland com Forma Deslizante.

Sub-Base de Concreto Rolado.

Péagina 18 de 114




CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA
RODOVIA BR-381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO) LOTES.

Processo n° 50600.078324/2012-12

Construcio de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

Preparo de aco CA50/60.

8.4.2.7. atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consorcio, de
quaisquer das empresas que o compdem) devidamente registrado(s) no CREA da regiao
onde os servi¢os foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa
privada, pelo menos uma Obra de Duplicacdo ou Implantacio e Pavimentacio ou
Construcao e Pavimentaciao ou Adequaciao de Capacidade de Rodovia, contendo no
minimo as seguintes extensoes:

LOTES EXTENSAO (Km)
01 36,4
02 30,1
05 10,4
8B 6,7

8.4.2.7.1. Quadro O1- Para fins de atendimento ao disposto na Instrucdo de Servico
Complementar n°. 10, de 03 de dezembro de 2009, para a comprovagdo da capacidade
operacional da empresa é vedado o somatdrio de atestados para cada um dos itens a
serem comprovados;

Exigéncias Técnicas (50 %
Lotes Itens a Serem Comprovados Unid. das quantidades de
projeto)
Escavacdo, carga e transporte de material s
de 1* e/ou 2° categorias m 735.373
Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 153.233

01 | Confeccdo e lancamento de concreto . 4.859
estrutural Fck > 25 MPa ’
Fornecimento, corte, dobragem,
montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 702.223
CA-50 e/ou CA-60
Escavacdo, carga e transporte de material ,

02 | de 12 e/ou 2 categorias m 883.996
Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 187.257
Confeccdo e lancamento de concreto . 1,535
estrutural Fck > 25 MPa )
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Fornecimento, corte, dobragem,

montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 181.277

CA-50 e/ou CA-60

Escavacdo, carga e transporte de material e 1.063.343

de 1? e/ou 2° categorias T

Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 34.331
05 | Confeccdo e langamento de concreto . 7 679

estrutural Fck > 20 MPa ’

Fornecimento, corte, dobragem,

montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 305.822

CA-50 e/ou CA-60

Esca:vagao, farga e t.ransporte de material e 456.016

de 1* e/ou 2? categorias

Concreto Qe cimento Portland com . 46.081
8B | Forma Deslizante

Sub-Base em Concreto Rolado m3 15.085

Fornecimento e Preparo de Ac¢o CA

50/60 Kg 655.029

8.4.2.7.2. Quadro 02 - Para estes servicos, serdo admitidos o somatério de atestados

para comprovar cada item.

Exigéncias Técnicas (50 %

Lote Itens a Serem Comprovados Unid. das quantidades de
projeto)

Constru¢do de Pontes e/ou Viadutos/ em

01 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 4.102
de tabuleiro
Construcao de Pontes e/ou Viadutos/ em

02 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 1.460
de tabuleiro
Constru¢do de Pontes e/ou Viadutos/ em

05 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 3.739
de tabuleiro
Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em

8B Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 9418

de tabuleiro

8.4.3. atestado de visita emitido pelo DNIT, em nome da licitante, ou da lider no caso de
consorcio, de que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsdveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servigos,
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tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente
na execucao dos mesmos, até o ultimo dia util imediatamente anterior a data de que trata
o subitem 2.1 deste Edital;

8.4.4. para visita aos locais de execucdo dos servicos, a licitante deverd procurar a
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais, das 08:00h as 12:00h e
das 13:00h as 17:00h, de 2* a 6* feira, por meio dos telefones nos (0**31) 3057-1501/
1503. A visita deverd ser agendada com antecedéncia, e deverd ocorrer até 05 (cinco)
dias uteis antes da data da 1° Sessao, definida no item 2.1.

8.4.4.1. a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar declaracdo formal assinada pelo responsdvel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total
responsabilidade por esta declaracao, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou
financeira.

8.4.5.deverd(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico
profissional, ou da(s) certidao (0es) expedida (s) pelo CREA, em destaque, os seguintes
dados: data de inicio e término dos servicos; local de execu¢do; nome do contratante e
pessoa juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA; especificacdes
técnicas dos servicos e os quantitativos executados;

8.4.5.1. no caso de consdrcio, sé serdo aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas consorciadas e que citem
especificamente o percentual de participacdo, bem como 0s servicos e respectivas
quantidades executadas por cada empresa consorciada.

8.4.6.entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

8.4.6.1. socio;

8.4.6.2. diretor;

8.4.6.3. empregado;

8.4.6.4. responsavel técnico;
8.4.6.5. profissional contratado.

8.4.7.a comprovacdo de vinculacdo dos profissionais deverd atender aos seguintes
requisitos:

8.4.7.1. sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;
8.4.7.2. diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou

limitada ou cépia da ata de elei¢cdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando
de sociedade andnima;
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8.4.7.3. empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

8.4.7.4. responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo CREA da Sede ou Filial
da licitante onde consta o registro do profissional como RT, ou a apresentagdo de um
dos seguintes documentos:

8.4.7.4.1. ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério
do Trabalho; ou

8.4.7.4.2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional;
ou

8.4.7.4.3. Contrato Social ou tltimo aditivo se houver; ou

8.4.7.4.4. Contrato de prestacdo de servigos sem vinculo empregaticio.
8.4.7.5. profissional contratado: contrato de prestagdo de servigo.

8.5. A comprovacdo do atendimento das exigéncias habilitatérias de que tratam os
artigos 28, 29 e 31 da Lei n° 8.666/93, podera ser feita das seguintes formas:

8.5.1.a Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT perante a Justica do
Trabalho, ou Certiddo Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de
01/05/1943, e instituida pela Lei n° 12.440, de 07/07/2011, serd verificada “on-line”
pela COMISSAO na data de entrega da documentacio de habilitagio;

8.5.2.verificacdo da existéncia de registros impeditivos da contratagdo no Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas /CGU, disponivel no Portal da
Transparéncia (htpp://www.portaltransparencia.gov.br);

8.5.3. verificacdo da existéncia de registros impeditivos de contratacdo por improbidade
administrativa no Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por ato de improbidade
administrativa disponivel no Portal do CNJ;

8.5.4.as empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF: a verificagdo dos niveis validados serd feita mediante consulta “on line”, ao
SICAF, da habilitacdo juridica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista e
qualificacdo econdmico-financeira da licitante na data de entrega da documentacdo de
halbilitalg;a?lo1 ;

! Recomendamos 2 licitante o habito de consultar o proprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentagio para fins
de habilitacdo nos procedimentos licitatérios. Tal recomendacio tem a finalidade de evitar discussoes desnecessarias por desidia ou
inércia do préprio licitante na manutencdo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitacdes, ou na interposi¢do de recursos
meramente procrastinatérios
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8.5.4.1. a qualificacio econdmico-financeira serd comprovada por meio dos Indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverao ser
maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro);

8.5.4.2. alicitante devera possuir capital social igual ou superior a 10% (dez por cento)
do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS ap6s a fase de lances;

8.5.4.2.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta
por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na propor¢do de sua respectiva participagao;

8.5.4.2.1.1. 0 acréscimo previsto na alinea 8.5.4.2.1 nao sera aplicdvel aos consércios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte assim
definidas pela Lei Complementar n° 123, de 2006;

8.5.5.empresas nao inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, a verificacdo sera feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

8.5.5.1. HABILITACAO JURIDICA
8.5.5.1.1. cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresério individual;

8.5.5.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado de documentos de elei¢do e posse de seus administradores;

8.5.5.1.3. inscri¢ao do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso
de sociedades simples, com indicacdo das pessoas naturais incumbidas da administracao
da sociedade, seus poderes e atribui¢cdes;

8.5.5.1.4. decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento,
expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.5.5.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.5.5.2.1. certidao negativa de faléncia, de recuperacdo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justica Comum;

8.5.5.2.2. balan¢o patrimonial e demonstracdo contdbeis do dltimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situacdo financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizados, quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data da apresentacdo da
proposta, tomando como base a variacdo ocorrida no periodo, do Indice Geral de Precos
- Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundagdo Getilio Vargas - FGV, ou
outro indicador que o venha a substituir;
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8.5.5.2.2.1. serdo considerados aceitos como na forma da Lei o balang¢o patrimonial e
demonstrac@o contdbeis assim apresentados:

8.5.5.2.2.1.1.sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Andnima)
8.5.5.2.2.1.1.1. publicados em Didrio Oficial; ou
8.5.5.2.2.1.1.2. publicados em jornal de grande circulag¢do; ou

8.5.5.2.2.1.1.3. por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.2. sociedades limitadas (Ltda.)

8.5.5.2.2.2.1.por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Aberturas e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

8.5.5.2.2.2.2.fotocépia do balanco e das demonstracdes contdbeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.3. sociedades sujeitas ao regime estabelecido pela Lei Complementar n° 123,
de 14/12/06 - Estatuto da Microempresa € das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional.

8.5.5.2.2.3.1.por fotocdpia do Livro Didrio, inclusive com os Termos de Aberturas e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante ou em outro 6rgdo equivalente; ou

8.5.5.2.2.3.2.fotocépia do balanco e das demonstracdes contdbeis devidamente
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.4. sociedade criada no exercicio em curso

8.5.5.2.2.4.1.fotocopia do balanco de abertura devidamente registradas ou autenticadas
na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

8.5.5.2.2.5. o0 balango patrimonial e as demonstra¢des contdbeis deverdo estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

8.5.5.2.3. comprovagdo de que possui capital social igual ou superior a 10% (dez por
cento) do valor de sua PROPOSTA DE PRECOS apés a fase de lances;

8.5.5.2.3.1. em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta

por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o
somatoério dos valores de cada consorciado, na propor¢cdo de sua respectiva participagao;
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8.5.5.2.3.2. 0 acréscimo previsto na alinea 8.5.5.2.3.1 ndo serd aplicdvel aos consdrcios
compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte;

8.5.5.2.4. Devera ser comprovada a boa situacdo econdmico-financeira dos licitantes,
que serd demonstrada com base nos seguintes parametros, sendo inabilitados os que
apresentarem resultados igual ou menor que 01 (um), em qualquer dos indices abaixo,
salvo se atenderem o disposto no item 8.5.5.2.2 do Edital:

8.5.5.2.4.1. Indice de Liquidez Geral (LG), onde:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

8.5.5.2.4.2. Indice de Solvéncia Geral (SG), onde:

ATIVO TOTAL

SG = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

8.5.5.2.4.3. Indice de Liquidez Corrente (LC), onde:

ATIVO CIRCULANTE

LG = PASSIVO CIRCULANTE

8.5.5.2.5. no caso de consoércio, deverd haver a demonstragcdo, por cada consorciado,
do atendimento aos requisitos contdbeis definidos neste Edital

8.5.5.3. REGULARIDADE FISCAL
8.5.5.3.1. prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

8.5.5.3.2. prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito
Federal ou Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto desta licitacao;

8.5.5.3.3. prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal,
ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos:

8.5.5.3.3.1. Certiddao Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante;

8.5.5.3.3.2. Certidao Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito
negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certiddo de Nao
Contribuinte;

8.5.5.3.3.3. Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito

negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de Nao
Contribuinte.
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8.5.5.3.4. Certiddao Negativa de Débito, ou Certidao positiva com efeito negativo
referente a Contribui¢do Previdencidria e as de terceiros, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), da sede da licitante;

8.5.5.3.5. Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia do Tempo de
Servico — FGTS, da sede da licitante.

8.5.6. a validade das certiddes relativas a comprovacdo da Qualificacio Econdmico-
Financeira e da Regularidade Fiscal, exigidas nos subitens 8.5.5.2 e 8.5.5.3 do subitem
8.5.5, corresponderd ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso as mesmas nao
contenham expressamente o prazo de validade, o DNIT convenciona o prazo como
sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicdo, ressalvada a hipétese de a
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado,
mediante juntada de norma legal pertinente;

8.5.6.1. caso alguma Certiddo seja POSITIVA, a mesma somente serd aceita, para
efeito de habilitacdo, se contiver expressamente declaracdo passada pelo emitente do
documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Cédigo Tributério Nacional;

8.5.6.2. sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as certiddes,
relacionados na alinea 8.5.5.3 do subitem 8.5.5, deste Edital.

8.5.7.empresa com enquadramento na categoria de microempresa ou empresa de
pequeno porte ou cooperativa, a comprovagao de regularidade fiscal serd exigida,
observando os seguintes procedimentos:

8.5.7.1. caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacdo vencida,
devera apresentar toda documentacao exigida no subitem 8.5.5 deste Edital, mesmo que
a documentagdo apresente alguma restri¢cao;

8.5.7.2. havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias tteis, cujo termo inicial corresponderd no momento
que a proponente for declarada classificada em primeiro lugar (vencedora), para a
regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdao de
eventuais certidoes negativas ou positiva com efeito de certidao negativa;

8.5.7.3. a ndo-regularizacdo da documentagcdo no prazo previsto no subitem 8.5.7.2
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital e no Regulamento, sendo facultado ao DNIT convocar a segunda classificada, e
assim sucessivamente, para assinatura do contrato nas mesmas condi¢des da primeira
colocada, inclusive quanto ao preco, ou revogar a licitacdo.

8.5.8.em quaisquer das situacOes estabelecidas no subitem 8.5 deste Edital, caso alguma
certidio esteja com prazo vencido, a COMISSAO poderd fazer consulta por meio
eletronico (INTERNET), para comprovacdo dessa regularidade, podendo, ainda, a
licitante apresentar copia autenticada desses documentos, na sessao pertinente.
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8.6. Recebidos OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, a COMISSAO procederi o
que se segue:

8.6.1.consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Certidio Negativa de Débitos
Trabalhistas e da Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal, Regularidade Trabalhista e
Qualificacao Econdmico-Financeira da licitante detentora da PROPOSTA DE PRECOS
melhor classificada, no SICAF e nos sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certidoes, podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias do DNIT, via fax
ou correio eletronico, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para as licitantes
enquadradas no subitem 8.5.1 e 8.5.2;

8.6.1.1. caso a licitante ndo esteja com sua Habilitacdo Juridica, Regularidade Fiscal,
Regularidade Trabalhista e Qualificagdo Econdmico-Financeira vdalidas perante o
SICAF e sitio oficial correspondente, observado o disposto no subitem 8.5.2 deste
Edital, e apresente copia do Recibo de Solicitacdo de Servigo entregue a sua Unidade
Cadastradora no prazo regulamentar, na sessdo pertinente, nos termos do art. 37 da
Instrucio Normativa n® 2, de 11/10/2010, a COMISSAO suspenderd a sessdo para
diligéncia junto a SLTT;

8.6.1.2. caso o sistema acuse o vencimento de quaisquer dos documentos relacionados
no subitem 8.5.1 e 8.5.2, proceder-se-a conforme preceituado no subitem 8.5.4, durante
a sessdo pertinente.

8.7. Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO nio estiverem completos e corretos,
ou contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAO
considerara a licitante inabilitada;

8.8. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a(s) licitante(s) serd(ao)
declarada(s) a vencedora(s) do certame e, ndao havendo interposicdo de recurso, a
COMISSAO encaminhard o processo & Autoridade Superior, que deliberard acerca da
adjudicacgdo do objeto a(s) vencedora(s), bem como quanto a homologacao da licitacdo,
procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao 6rgao requisitante/interessado, para
que seja o adjudicatdrio convocado a assinar o contrato;

8.9. Se a proposta ou lance de menor valor ndo atender as exigéncias habilitatdrias,
serdo requeridos e avaliados pela COMISSAO, a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de
classificac@o, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda a este Edital.

8.10. Ap6s a Homologacdo do resultado desta licitacdo, antes da assinatura do(s)
contrato(s) decorrente(s) ou durante a execucdo deste(s), poderd ser permitida que a(s)
licitante(s) vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusdo, Incorporacdo ou
Cisao, desde que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de
Habilitacdo previstos no Edital e que sejam mantidas as condi¢des estabelecidas no(s)
contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das
hipéteses, o DNIT deverd ser notificado do processo e deliberard sobre a sua aceitacao,
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ou ndo, condicionada a andlise por parte da Administracdo quanto a possibilidade de
riscos de insucesso, além da comprovagao dos requisitos contidos no Edital.

8.11. Em havendo a Cisdo, Incorporagdo ou Fusdao da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operagdes ficard condicionada a analise por esta
administracio contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
riscos de insucesso na execu¢do do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacdo
contratual.

9. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E
RECURSOS

9.1. Os esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus Anexos, poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, cgcl.esclarecimentos@dnit.gov.br, ou por
correspondéncia dirigida a COMISSAO, na Coordenacio Geral de Cadastro e
Licitagcdes do DNIT, no endereco SAN Q.03 BIl. A - Ed. Nucleo dos Transportes —
Mezanino Sul - Brasilia — DF — CEP: 70.040-902, no servico de protocolo, nos dias
uteis, das 08hOOmin as 12h0O0Omin e das 14hOOmin as 18hOOmin, até 05 (cinco) dias
uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacdo. Os esclarecimentos prestados
serdo estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no site
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede, até dois dias uteis antes da abertura da
sessao.

9.2. A impugnac¢do do Edital e de seus Anexos, deverd ser dirigida a Autoridade que
assinou o Edital e protocolada no Protocolo da Coordenagdao Geral de Cadastro e
Licitagdes, localizada no endereco indicado no subitem precedente, de 2* a 6 feira, das
08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00, até 05 (cinco) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da licitagdo.

9.2.1.apresentada a impugnagdo a mesma serd respondida a interessada, dando-se
ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos ENVELOPES contendo
as PROPOSTAS DE PRECOS;

9.2.2.a impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedird de participar do
processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente, devendo, por
conseguinte, entregar sua PROPOSTA DE PRECOS a COMISSAO, junto com as
outras licitantes, na data, hora e local fixados no subitem 2.1 deste Edital.

9.3. Divulgada a decisio da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaracio
do vencedor), se dela discordar, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis para
interpor recurso, contados a partir da data de intimagao ou da lavratura da ata;

9.3.1.a licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
proposta ou da habilitacdo deverd manifestar imediatamente, apés o término de cada
sessdo, a sua inten¢do de recorrer, mediante motivacdo com registro em ata pela
COMISSAO, sob pena de preclusio;

9.3.1.1. Nao havendo a inten¢do de recurso, finaliza-se a fase recursal;
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9.3.2.0 prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd o mesmo do recurso, € comegara
imediatamente apds o encerramento do prazo a que se refere o subitem 9.3;

9.3.3.¢ assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

9.4. caso haja alguma restricio na documentagdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo recursal
somente iniciar-se-4 apds decorrido o prazo de 02 (dois) dias tteis destinado a
regularizagdo da documentacio, nos termos previstos no paragrafo 1° do art. 43 da Lei
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado
desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

9.5. O recurso deverd ser interposto a COMISSAO e entregue, mediante protocolo na
Coordenacdo Geral de Cadastro e Licitacdes/CGCL do DNIT, no endereco indicado no
subitem 9.1 deste Edital;

9.5.1.0 recurso poderd ser interposto via fax (0**61) 3315-4055, dentro do prazo
regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da
CGCL/DNIT, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias uteis da data do término do prazo
recursalz;

9.5.2.as razdes do recurso deverdo ser dirigidas ao Presidente da COMISSAO, por
intermédio da COMISSAQ, que podera reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisao do recurso ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuracdo de
responsabilidade;

9.5.3.0s arquivos eletrobnicos com textos das razdes e contrarrazdes serao
disponibilizados no seguinte endereco eletronico:
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede.

9.6. O acolhimento de recurso importara na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

9.7. O recurso terd efeito suspensivo;

9.8. A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste
Edital e seus Anexos nao serdao conhecidos;

9.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

2 Lei n® 9.800, de 26 de maio de 1999.
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9.9.1.0s prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram exclusivamente
em dia de expediente no ambito do DNIT.

10. DO ENCERRAMENTO

10.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o DNIT podera
negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

10.2. Exaurida a negociagdo o procedimento licitatorio serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Superior — Diretor Executivo que podera:

10.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

10.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
10.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

10.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos
ao 6rgdo requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para assinatura
do contrato.

10.3. Encerrada a licitagdo, a COMISSAO divulgard no site do DNIT os atos de
adjudicacgdo do objeto, de homologacdo do certame, bem como os valores do orcamento
previamente estimado para a contratagao.

11. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTACAO DOS
SERVICOS

11.1. O prazo de vigéncia do contrato € de 1.080 (hum mil e oitenta) dias consecutivos
para o lote 8B e de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos para os lotes 01, 02 e 05
contados a partir da expedicdo da Ordem de Servigo Inicial.

11.1.1. a expedicao da Ordem de Servigo Inicial somente se efetivard apds a publicacao
do extrato do Contrato no Didrio Oficial da Unido e a entrega das “Garantias de
Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia”.

11.2. A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente serd
admitida nas condi¢Oes estabelecidas no pardgrafo 1°, incisos I a VI do art. 57 da Lei
8.666/93;

11.3. Os locais dos servicos serdo executados conforme tabela abaixo:

Lote 01

Rodovia BR-381/MG (Norte)

Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP

Subtrecho Entr® BR-116/MG (Governador Valadares) — Acesso a Belo Oriente;
Segmento Km 155,4 — Km 228,2;
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Extensao 72,8km.
Codigo PNV: 381BMGO0160, 381BMGO0170 e 381BMGO0180
Orcamento Sigiloso
Lote 02
Rodovia BR-381/MG (Norte)
Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP
Subtrecho Acesso a Belo Oriente — Entr® MG-320 (p/Jaguaracu);
Segmento Km 228,2 - Km 288,4
Extensao 60,2km
Codigo PNV: 381BMG0185/190/230
Orcamento Sigiloso
Lote 05
Rodovia BR-381/MG (Norte)
Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP
Subtrecho Acesso Sul de Nova Era — Joao Monlevade
Segmento Km 335,8 — Km 356,5
Extensao 20,7km.
Codigo PNV: 381BMG0275 e 381BMG0290
Orcamento Sigiloso
Lote 8B
Rodovia BR-381/MG (Norte)
Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP
Entr. MG-435 (Caeté) - Entr® MG-020 (Av. Cristiano Machado/Belo
Subtrecho .
Horizonte)
Segmento Km 445 — Km 458,4.
Extensao 13,4km
Codigo PNV: 381BMG0360/0370
Orcamento Sigiloso

12. DOS PAGAMENTOS

12.1. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacdo ao DNIT dos documentos
habeis de cobranca, nos termos e condigdes estabelecidas na minuta do Contrato que
representa 0 ANEXO X - MINUTA CONTRATO deste Edital.

13. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

13.1. O preco contratual podera ser reajustado mediante expressa e fundamentada
manifestacdo da parte interessada nos termos e condicdes estabelecidos na minuta do
Contrato que representa 0 ANEXO X - MINUTA CONTRATO deste Edital.

14. DA FONTE DE RECURSOS

14.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo por

conta de recursos proprios do DNIT, alocado na seguinte dotagdo orcamentdria:
26.782.2075.10IX.0031 - Adequacdo de Trecho Rodovidrio — Entroncamento BR-
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116/259/451 (Governador Valadares) — Entroncamento MG-020 - na BR-381 — no
Estado de Minas Gerais.

15. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

15.1. Além das obrigacdes legais, regulamentares e das demais constantes deste
Instrumento e seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

15.1.1. providenciar, no prazo de 10 (dez) dias uteis apés a homologacdo do objeto
deste certame, e entregar no DNIT antes da assinatura do Contrato, Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global
(importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do
Contrato, numa das seguintes modalidades:

15.1.1.1.cauc@o em dinheiro:

15.1.1.1.1. a Caucdo em dinheiro deverd ser efetuada em conta de caucdo,
obrigatoriamente da Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°® 1.737/79, art. 1°, inciso
1V), vinculada ao DNIT.

15.1.1.2.titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de Titulos, sob a
fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a institui¢cdes financeiras, sob as
regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custédia de Titulos Publicos
Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado
de valores mobilidrios, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa
Contratada;

15.1.1.3.fianga bancdria conforme ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO): carta de fianca
fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129,
acompanhada de:

15.1.1.3.1. cdpia autenticada do estatuto social do banco;

15.1.1.3.2. cépia autenticada da assembleia que elegeu a dltima diretoria do banco;

15.1.1.3.3. coépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

15.1.1.3.4. reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.
15.1.1.4.seguro-garantia — entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em
funcionamento no Brasil, legalmente autorizada, sendo o DNIT o tnico beneficidrio do

seguro:

15.1.1.4.1. via original da apdlice completa, ou seja, com as Especificacdes Técnicas do
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Seguro, Condi¢des Gerais e as Condi¢des Especiais da Garantia, impressas em seu
verso ou anexas. Alternativamente, podera ser emitida apdlice com certificacdo digital;

15.1.1.4.2. o seguro-garantia e suas condi¢des gerais deverao atender aos Anexos I e II
da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;

15.1.1.4.3. o seguro-garantia deverd ser livre de franquia.

15.1.1.5.na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacdes:
15.1.1.5.1. nimero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do Contrato;

15.1.1.5.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
15.1.1.5.3. nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (DNIT);

15.1.1.5.4. nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
15.1.1.5.5. nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apdlice).

15.1.1.6.as apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fianga, e
seus endossos e aditamentos, devem expressar o DNIT como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou
Termo Aditivo a que se vincula;

15.1.1.7.sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro, incidird o Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela férmula estabelecida na
minuta do Contrato que representa conforme ANEXO X - MINUTA CONTRATO
deste Edital, atualizada a partir da data de recolhimento ao DNIT;

15.1.1.8.respeitadas as demais condi¢des contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia
serd liberada apds a integral execucdo do Contrato, desde que a licitante contratada
tenha cumprido todas as obriga¢des contratuais.

15.1.1.9.a garantia somente serd liberada apds o perfeito e integral cumprimento do
Contrato, que somente serd assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o

pagamento de todas as obrigacdes trabalhistas e previdencidrias referentes a mao de
obra utilizada;

15.1.1.9.1. A garantia deverd contemplar, além do prazo de execucdo de Contrato, mais
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogacgao, repactuacdo ou alteracdo efetiva no Contrato;

15.1.1.9.2. caso o pagamento das verbas rescisorias trabalhistas e previdéncias
decorrentes da contratacdo nao seja comprovado até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia do contrato, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas
verbas diretamente pelo DNIT;
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15.1.1.9.3. a perda da garantia em favor do DNIT, em decorréncia de rescisao unilateral
do Contrato, far-se-4 de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento
judicial e sem prejuizo das demais san¢des previstas no Contrato;

15.1.1.10. Na carta fianca bancéria, devera constar do instrumento a expressa rentincia
pelo fiador dos beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.1.11. A garantia prestada por fianga bancdria ou seguro-garantia, devera ser
renovada anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 15.1.1, devidamente
atualizada;

15.1.1.11.1. E vedada qualquer cldusula de excecdo, principalmente em relacio 2
garantia das verbas trabalhistas e previdencidrias, nas garantias apresentadas na forma
de fianca bancdria ou seguro-garantia;

15.1.1.12. a garantia deverd ser integralizada, no prazo méximo de 10 (dez) dias,
sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteragdo para
acréscimo de objeto;

15.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Cauciondria conforme
ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO).

15.2. A adjudicatéria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, ap6s formalmente
convidada, para assinar o Contrato, que obedecerd ao modelo ANEXO X - MINUTA
CONTRATO deste Edital;

15.2.1. 0 prazo de que trata o subitem 15.2 poderd ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela adjudicatdria durante o seu transcurso, desde que a
justificativa seja aceita pelo DNIT.

15.3. Se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estard sujeita as penalidades previstas neste Edital;

15.4. Manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002;

15.5. Apresentar, em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Contrato e antes da
emissdo da ordem de servico, a apdlice de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o DNIT como BENEFICIARIO, com
valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia nao inferiores aos do Contrato,
atendidas as consideracdes subitem 13.2 do item 13 do ANEXO I - PROJETO
BASICO.

15.6. quando se tratar de consoércio, as garantias de Cumprimento do Contrato e Risco
de Engenharia poderdo ser apresentadas integralmente pela empresa lider do consércio,
ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participacdo no consorcio;
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15.7. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da Licitante Adjudicatdria, tal fato ndo poderd liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerao
inalteradas como se nenhuma omissio ou tolerancia houvesse ocorrido;

15.8. E facultado ao DNIT, quando a licitante adjudicatdria ndo cumprir as condigdes
deste Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execucdo do Contrato, ndo
assinar o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e
condicdes estabelecidas:

15.8.1. revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo das cominagdes previstas no Art.
47 da Lei 12.462/2011 e neste edital;

15.8.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor.

15.8.2.1.na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do
subitem 15.8.2, o DNIT podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do Contrato nas condi¢des ofertada por estes, desde que
o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento estimado para a contratagio,
inclusive quanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

15.9. A CONTRATADA deveré instalar e manter, sem 6nus para o DNIT, no canteiro
de obras, um escritério e 0s meios necessarios a execugao da fiscalizagao e medi¢ao dos
servicos por parte do DNIT com drea minima de 50 m?2.

15.10. A CONTRATADA devera colocar e manter placas indicativas do
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execuc@o dos servigos.

15.11. A CONTRATADA devera providenciar, sem Onus para o DNIT e no interesse
da seguranca dos usudrios da Rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de
roupas adequadas ao servigco e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados,
bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

15.12. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

15.13. Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servigo
serdo aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 2 - Resumo do Contrato - Critérios
de Pagamento conforme ANEXO I - PROJETO BASICO, que ndo poderdo ser
modificados pela Contratada.

15.14. As medi¢des deverdo seguir o preconizado nas Especificacdes de Servigo do
DNIT e serdo elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que
os grupos de servi¢o forem concluidos e os dados langados no médulo do Sistema de
Medi¢oes do DNIT conforme as premissas do Boletim Eletronico de Medi¢cdo — BEM,
sendo posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do contrato. Entretanto, caso o
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BEM ndo esteja operando em sua integralidade, as medi¢des serdo processadas por
meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relagdo
de servigos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

15.15. Cabe ressaltar que nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver
anexado o relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos servigos executados. No
processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo
Municipio.

15.16. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contdbeis, referentes ao objeto da licitac@o, para os servidores ou empregados
do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo.

15.17. A Contratada deverd manter as condicoes de habilitacdo, inclusive o
recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda a
execugdo do contrato.

15.18. O contrato compreendera a totalidade dos servigos, baseado na relagdo de pregos
propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e

bonificagdes.

15.19. O contratado deverd manter um Preposto, aceito pela Administracao, no local do
servigo, para representd-lo na execugdo do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

16. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Ficard impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e Anexos, bem como das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada
defesa, o licitante que:

16.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o Contrato,
inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo uinico do Art. 40 e no Art. 41 da Lei

12.462/2011;

16.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

16.1.4.n30 mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.5. fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou
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16.1.7. der causa a inexecucao total ou parcial do Contrato.

16.1.8. a aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 16.1 deste Edital implicard ainda o
descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF;

16.1.9. as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV
da Lei n° 8.666/93, aplicam-se subsidiariamente a esta licitacdo e ao Contrato
decorrente.

16.2. Aplicam-se, subsidiariamente, as san¢Ges previstas no item 16 do ANEXO I -
PROJETO BASICO.

16.3. a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimacao ou da lavratura da ata, em face:

16.3.1. da rescisdo do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°
8.660, de 21 de junho de 1993;

16.4. da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaracdo de inidoneidade,
suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administracao publica.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Sera admitida a subcontratacio se previamente aprovada pela FISCALIZACAO, e
que nao constitua o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maximo
de 30% (trinta por cento) do or¢camento, devendo a empresa indicada pela licitante
contratada, antes do inicio da realizagdo dos servicos, apresentar documentacdo que
comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica
necessaria, nos termos previstos neste Edital;

17.1.1. é vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como dos
servicos considerados para efeito de atestacdo da capacidade técnico-operacional e
técnico-profissional;

17.1.2. a subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante o DNIT quanto a qualidade técnica da obra ou do servico prestado.

17.2. Lavrar-se-ao atas das sessOes realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serdo
assinadas pela COMISSAO e pelos representantes das licitantes presentes;

17.2.1.nas atas das sessdes publicas deverd constar o registro das licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitacdo,
da(s) vencedora(s) e da manifestacao da inteng¢do de interposic@o de recurso(s), se for o
caso;
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17.2.2. os demais atos licitatérios serdo registrados no processo da licitagdo.

17.3. A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste Edital e
seus Anexos, pois a simples apresentacdio da PROPOSTA DE PRECOS submete a
licitante a aceitacdo incondicional de seus termos, independente de transcri¢do, bem
como representa o conhecimento do objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de
desconhecimento de qualquer pormenor;

17.3.1.no caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacdo e seus Anexos,
prevalecerao as disposi¢cdes do primeiro.

17.4. A licitante € responsdvel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicard a
imediata desclassificagdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatdria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancdes
cabiveis;

17.5. O DNIT reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes de
interesse publico ou anuld-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como
adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA
DE PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a
indenizacdo ou ressarcimento de qualquer natureza;

17.6. E facultado 2 COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que ndo seja
alterada a substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informagdes, corrigir impropriedades na documentac¢do de habilitagdo ou complementar
a instruc¢do do processo;

17.7. Quaisquer informagdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdao ser
obtidas por FAX n° (0*¥*61) 33154055 ou no site do DNIT:
http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-da-sede;

17.8. Todas as informagdes, atas e relatérios pertinentes a presente licitacdo serdao
disponibilizadas no site do DNIT no endereco: http://www.dnit.gov.br/licitacoes/editais-
da-sede;

17.9. Na hipétese de ndo conclusdo do processo licitatério dentro do prazo de validade
da proposta, deverd a licitante, independente de comunicacdo formal do DNIT,
revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito
licitatorio;

17.10. O CONTRATADO deverd conceder livre acesso aos seus documentos e

registros contdbeis, referentes ao objeto da licitac@o, para os servidores ou empregados
do 6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgaos de controle interno e externo;
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17.11. Para dirimir quaisquer didvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitagdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da
Justica Federal de Primeira Instincia, com sede na cidade de Brasilia, com exclusdo de
qualquer outro.

Brasilia, 29 de novembro de 2012.
ORIGINAL ASSINADO

ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA
Presidente da Comissao Especial de Licitacao

Péagina 39 de 114



CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA
RODOVIA BR-381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO) LOTES.

Processo n° 50600.078324/2012-12

ANEXO I - PROJETO BASICO

INDICACOES PARTICULARES

1 OBJETO / DEFINICOES / INFORMACOES ESSENCIAIS
1.1  OBJETO

Contratacdo de empresas para execucdo das Obras de Duplicacdo da Rodovia BR-
381/MG (Norte), incluindo Melhoramentos para Adequacao de Capacidade e Seguranca
de segmentos do trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho Entr® BR-116/MG
(Governador Valadares) — Entr® MG-020 (Av. Cristiano Machado /Belo Horizonte),
segmento Km 155,4 — Km 458,4, conforme adiante descrito:

1.2 DEFINICOES/INFORMACOES ESSENCIAIS
Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais
Rodovia: BR — 381/MG (Norte)
Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP
Lote 01
Subtrecho: Entr® BR-116/MG (Governador Valadares) — Acesso a Belo Oriente;
Segmento: Km 155,4 — Km 228,2;
Extensdo: 72,8km:;
Cdédigo do PNV: 381BMGO0160, 381BMGO0170 e 381BMGO0180;
Lote 02
Subtrecho: Acesso a Belo Oriente — Entr® MG-320 (p/Jaguaragu);
Segmento: Km 228,2 — Km 288,4;
Extensao: 60,2km:;
Cédigo do PNV: 381BMGO0185/190/230;
Lote 05
Subtrecho: Acesso Sul de Nova Era — Jodo Monlevade;
Segmento: Km 335,8 — Km 356,5;
Extensdo: 20,7km:;

Péagina 40 de 114



CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA
RODOVIA BR-381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO) LOTES.

Processo n° 50600.078324/2012-12

Cédigo do PNV: 381BMG0275 e 381BMG0290;
Lote 8B

Subtrecho: Entr. MG-435 (Caeté) - Entr® MG-020 (Av. Cristiano Machado/Belo
Horizonte)

Segmento: Km 445 — Km 458,4;
Extensdo: 13,4km:;

Codigo do PNV: 381BMG0360/0370;

Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

Justificativa de loteamento: Em conformidade com o Projeto Executivo de Engenharia
definido nas diretrizes do Plano Funcional do Empreendimento.

Sustentabilidade Ambiental: ndo serdo exigidos para a referida licitacao.

Permite participagdo de Consorcios: Sim. Nesta licitagdo serd admitida a possibilidade
de Consércio, limitado a 03 (trés) empresas, com intuito de reforco de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento
e pessoal especializado, ensejando ainda a participagdo de maior nimero de empresas,
possibilitando a participacdo de empresas regionais com aumento na competitividade.

Permite Subcontrata¢do: Sim, para as atividades que ndo constituam o escopo principal
do objeto, até o limite de 30% do or¢camento.

Orcamento estimado: Sigiloso, conforme Art. 6° da Lei n. 12.462 de 05 de agosto de
2011 c/c Art. 9° do Decreto n. 7.581/2011. O orcamento estimado para as contratacdes
pelo RDC serd tornado publico apenas apds a adjudicacdo do objeto, sem prejuizo da
divulga¢do no instrumento convocatdrio das informagdes necessdrias e suficientes para
a elaboragdo das propostas. No entanto, a disposi¢do dos 6rgdos de controle interno e
externo para consulta.

Referéncia de Precos: Os precos unitdrios que deram origem ao valor do orcamento
referencial, foram elaborados com base na Tabela do SICRO 02 para o Estado de Minas
Gerais, no més base de maio/2012.

Critério de julgamento: Menor Preco

Relacio de Indices Contdbeis: previstos na minuta de edital padrio do DNIT
(qualificacdo econdmico-financeira): Em atendimento ao §2° do Art. 6° da Instrucdo
Normativa n® 01/MT, de 04 de outubro de 2007, para os devidos efeitos, declaro que
concordo com a utilizagdo desta Relacio de Indices Contdbeis exigidas para fins de
qualificagdo econdmico-financeira.
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Exclusividade/Beneficio ME — Micro Empresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (Art.
48, Lei complementar 123/2006): Nao aplicavel. A participagdo de Micro-empresas ou
Empresas de Pequeno Porte nao se enquadram ao objeto deste Projeto considerando seu
valor e por ndo se tratar da aquisi¢ao de servigos divisiveis.

Servigo continuo: Nao se aplica

Indicagao da fonte de recursos suficiente para a contratacdo: As despesas decorrentes da
contratagdo ocorrerdo por conta de recurso alocado no Cédigo Orcamentdrio, exercicio
de 2012, especifico para a realizacdo das Obras de Duplica¢do da rodovia BR-381/MG
(Norte), incluindo Melhoramentos para Adequacdo de Capacidade e Seguranca. As
obras serdo custeadas por recurso or¢camentdrio proveniente da LOA 2012 conforme
rubrica de n° 26.782.2075.101X.0031.

1.3 LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO

Licenca de Instalacdo Ambiental: O processo de licenciamento para Regularizacao
Ambiental — fase licenca de instalacao foi formalizado na SUPRAM em 14/12/2011. A
declaracdo encontra-se as fls. 51 do processo.

Contato do responsavel: jose.caixeta@dnit.gov.br (61) 3315-4165/4166.

2. JUSTIFICATIVA
2.1 DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Este empreendimento € parte integrante do Programa de Acelera¢io do Crescimento
— PAC, de onde se elenca que é prioridade de Governo sua efetivacao. O Decreto N°.
6.921, de 04 de agosto de 2009, incluiu a acdo 26.782.1462.1208.0042 no rol do PAC.

A Restauracdo, Melhoramentos, Adequagao de Capacidade e Duplicagdo das rodovias
sob jurisdi¢do federal € responsabilidade do DNIT. A rodovia BR-381/MG (Norte),
trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP, subtrecho Entr® BR-116/MG (Governador
Valadares) — Entr® MG-020 (Av. Cristiano Machado /Belo Horizonte), segmento Km
155,4 — Km 458,4, nas presentes condicdes, estd com caracteristicas inadequadas ao
trafego atual, comprometendo as condi¢des de seguranca e gerando desconforto e
onerando a livre circulacdo de bens e pessoas.

O referido subtrecho apresenta uma importincia estratégica para a ligacdo da Regido
Nordeste com as Regides Sul/Sudeste do Pais, inclusive com o Cone Sul.

22 DA OPCAO PELO USO DO RDC
A opcao € pelo RDC Presencial.

O art. 13 da Lei n° 12.462/2001 e o art. 8°, II c¢/c art. 13, do Decreto n°. 7.581/2011
informam que as licitagdes deverdo ser realizadas preferencialmente sob a forma
eletrOnica, porém, este DNIT ndo possui ferramentas de informética que permitam a
realizacdo deste procedimento.
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O Decreto que regulamenta o RDC estabelece um elenco a ser seguido pela
Administracdo Publica, a fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatorio,
as condi¢des da disputa e do contrato a ser executado.

Alguns itens foram significativos para escolha da modalidade:

- Busca por maior simplificagdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos
procedimentos para dispéndio de recursos publicos.

- Aplicar ao Setor Publico procedimentos semelhantes ao Setor Privado, fazendo com
que a celeridade no tramite administrativo se reflita em economia e beneficio a
populacdo.

3. DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO, ORCAMENTO E PRECO DE
REFERENCIA, REMUNERACAO OU PREMIO

3.1 DO OBJETO DA CONTRATACAO

O objeto da presente licitacdo é a Contratacdo de empresas para execucao das Obras de
Duplicacao da rodovia BR-381/MG (Norte), incluindo Melhoramentos para Adequagao
de Capacidade e Seguranca dos Lotes 01, 02, 05 e 8B com fundamento na Lei n°.
12.462, de 04 de agosto de 2011 e Decreto n°. 7.581, de 11 de outubro de 2011, de
acordo com as normas pertinentes do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

O Projeto Executivo de Engenharia apresenta todos os elementos geométricos e
construtivos do objeto da contratagdo.

3.2 DO ORCAMENTO E PRECO DE REFERENCIA

O orcamento a que se refere o Art. 40, § 2°, inciso II, da Lei 8.666/93 foi elaborado de
acordo com os prec¢os unitarios do SICRO 02, conforme Declaragdo de Adequagdo do
Org¢amento.

Os precos unitdrios que deram origem ao valor do or¢amento referencial sdo aqueles do
SICRO 02, para o Estado de Minas Gerais, no més base de Maio/2012, bem como
aqueles ndo contemplados no SICRO 02 e que foram definidos em consonancia com o
preconizado na IS-22/2010.

O orcamento estimado para as contratacdes pelo RDC serd tornado publico apenas apds
a adjudicacao do objeto, sem prejuizo da divulga¢do no instrumento convocatério das
informacdes necessdrias e suficientes para a elaboracdo das propostas. No entanto, a
disposicao dos 6rgaos de Controle Interno e Externo para consulta.

4. PROPOSTA

A proposta, que compreende a descri¢do do objeto ofertado pelo licitante, como preco
global, devera ser compativel com as especificacdes constantes do Projeto Executivo e
seus anexos. Devera ser apresentado o seguinte quadro:
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v Quadro 01 — Cronograma Fisico-Financeiro - (Anexo II);
v Quadro 02 - Critério De Pagamento - (Anexo II);

v Quadro 03 — Relacdo dos Servicos Executados pelo Proponente Compativeis
com o Objeto da Licitagdo - (Anexo II);

v Quadro 04 — Relacdo dos Servigos Executados por Profissional(is) detentor de
Atestado(s) de Responsabilidade Técnica por Execu¢do de Servigo(s) Compativeis com
o Objeto da Licitacdo - (Anexo II).

a) Na execucdo do objeto deverdo ser observadas as Especificacdes Gerais e
Particulares do Projeto Executivo;

b) Validade da Proposta — Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da
entrega da proposta, sem convocagdo para assinatura do contrato ficam os licitantes
liberados dos compromissos assumidos.

5. HABILITACAO
5.1 Atestados de capacidade técnica

Em atendimento ao disposto no §9° do Art. 8° e §2° do Art. 9° da Instru¢do Normativa
n° 01/MT, de 04 de outubro de 2007, tem-se:

a) Capacidade Operacional: A licitante (pessoa juridica) deve comprovar experiéncia na
execu¢do de objeto de mesmo cardter e de igual complexidade ou superior, e que
comprove ter executado as parcelas de maior relevancia, de acordo com as tabelas
adiante, elaboradas conforme o disposto na Portaria n° 108/2008 e 1.S./DG n° 10/2009,
conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execucdo, emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado.

b) Capacidade Profissional: os Responsdveis Técnicos devem ter experiéncia na
execu¢do de objeto de mesmo cardter e de igual complexidade ou superior, que
comprove a parcela relevante, de acordo com a tabela adiante, elaborada conforme o
disposto na Portaria n® 108/2008 e 1.S./DG ° 10/2009, conforme anotagdo em acervo
técnico e atestado de boa execucdo, emitido por pessoa juridica e registrado no CREA.
Cada Responsdvel Técnico s6 poderd representar uma Unica empresa, sob pena de
inabilitacdo das Licitantes.

c¢) Certidao comprobatdria de inscricdo ou registro e regularidade da licitante e dos seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA, da regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagdo.

d) Declaracdao formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessdrios para
execugdo da obra/Servico de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratagdo. Esses equipamentos estarao sujeitos a
vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.
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e) Relacao mediante o preenchimento do Quadro 04, de comprovacdo de a Licitante ter
executado através de certidao e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de
direito publico ou privado, devidamente certificado pelo CREA ou Conselho
Profissional competente.

17.11.1.1. A licitante deverd comprovar ter executado, a qualquer tempo, pelo menos
uma Obra de Duplicacido ou Implantacio e Pavimentacio ou Construcio e
Pavimentacio ou Adequacio de Capacidade de Rodovia, contendo no minimo as
seguintes extensoes:

LOTES EXTENSAO (Km)
01 36,4
02 30,1
05 10,4
8B 6,7

Obs.: A extensdo exigida deverd corresponder a no maximo 50% da extensao total do
objeto, em atendimento a Portaria DG n. 108/2008.

Para fins de atendimento ao disposto na Instru¢do de Servico Complementar n°. 10, de
03 de dezembro de 2009, para a comprovagdo da capacidade operacional da empresa é
vedado o somatorio de atestados para cada um dos itens a serem comprovados:

Exigéncias Técnicas (50 %
Lotes Itens a Serem Comprovados Unid. das quantidades de
projeto)

Escavacdo, carga e transporte de material s
de 1* e/ou 2° categorias m 735.373
Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 153.233

01 | Confeccdo e lancamento de concreto e 4.859
estrutural Fck > 25 MPa ’
Fornecimento, corte, dobragem,
montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 702.223
CA-50 e/ou CA-60
Escavacdo, carga e transporte de material ,
de 1 e/ou 2* categorias m 883.996
Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 187.257

02 | Confeccdo e langcamento de concreto . 1,535
estrutural Fck > 25 MPa ’
Fornecimento, corte, dobragem,
montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 181.277
CA-50 e/ou CA-60
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Escavacdo, carga e transporte de material . 1.063.343

de 1% e/ou 2? categorias T

Concreto Betuminoso Usinado a Quente t 34.331
05 | Confeccdo e langamento de concreto 3

estrutural Fck > 20 MPa m 2.679

Fornecimento, corte, dobragem,

montagem e colocacdo nas formas Aco | kg 305.822

CA-50 e/ou CA-60

Escavacdo, carga e transporte de material e 456216

de 1* e/ou 2° categorias '

Concreto qe cimento Portland com B 46.281
8B | Forma Deslizante

Sub-Base em Concreto Rolado m3 15.085

15:8/rggc1mento e Preparo de Aco CA Kg 655.029

Para estes servicos serd admitido o somatério de atestados para comprovar em cada
item:

Exigéncias Técnicas (50%
Lote Itens a Serem Comprovados Unid. das quantidades de
projeto)

Constru¢do de Pontes e/ou Viadutos em
01 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 4.102
de tabuleiro

Constru¢do de Pontes e/ou Viadutos/ em
02 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 1.460
de tabuleiro

Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em
05 Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 3.739
de tabuleiro

Constru¢do de Pontes e/ou Viadutos/ em
8B Concreto Armado e/ou Protendido — Area | m?2 9.418
de tabuleiro

f) Relagdo, mediante o preenchimento do Quadro 03, dos servicos executados por
profissionais de nivel superior vinculados ao Quadro Permanente da Empresa e
constante do seu Registro/Certiddo de inscricio no CREA ou Conselho Profissional
competente, em nome do profissional, como Responsdvel Técnico, comprovados
mediante atestados e/ou certidoes de capacidade técnica por execucdo de servigos
compativeis objeto da licitacdo, a seguir relacionados.
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A comprovacdo da qualificacdo dos profissionais de nivel superior vinculados ao
quadro permanente da empresa se dard mediante a apresentacdo de atestado(s)
emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado e devidamente registrado(s)
no CREA, que comprove(m) a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos abaixo
descriminados:

Lote Servicos a Serem Comprovados

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentacdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

01 | Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Confecc¢do e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas Ago CA-50 e/ou CA-60.

Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentacdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

02 Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Confecc¢do e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocacdo nas formas Ago CA-50 e/ou CA-60.

Construgdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentacdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

05 Concreto Betuminoso Usinado a Quente

Confecgdo e lancamento de concreto estrutural Fck > 20 MPa.

Fornecimento, corte, dobragem, montagem e colocac@o nas formas Ago CA-50 e/ou CA-60.

Construcdo de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

Obras de Adequacdo de Capacidade ou Duplicacdo ou Implantacdo e Pavimentagdo, Incluindo
Obras de Artes Especiais.

Escavacio, carga e transporte de material de 1* e/ou 2° categorias.

SB Concreto de cimento Portland com Forma Deslizante.

Sub-Base de Concreto Rolado.

Construcao de Pontes e/ou Viadutos em Concreto Armado e/ou Protendido.

Preparo de aco CA50/60.

5.2 Vistoria

A visita técnica poderd ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional
do DNIT, que certificard a visita, expedindo o necessario Atestado de Visita. Esse
atestado serd Juntado a Documentagdao de Habilitacdo, nos termos do inciso III do
Artigo 30, da Lei 8.666/93 de 21/06/93. Quaisquer informacdes quanto as visitas
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poderdo ser obtidas junto a Superintendéncia Regional DNIT no Estado de Minas
Gerais por intermédio do telefone (31) 3057-1501 / 1503.

A visita deverd ser agendada com antecedéncia e deverd ocorrer até os 05 (cinco) dias
uteis anteriores a abertura da proposta de preco.

Horério de atendimento da Superintendéncia Regional do DNIT/MG (08:00 — 12:00 h e
das 13:00 — 17:00 h).

A licitante ndo poderd alegar, a posterior, desconhecimento de qualquer fato.

Caso a licitante ndo queira participar da visita nos dias programados deverd apresentar,
em substituicdo ao atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsédvel
técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo
total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por
forca do conhecimento declarado, quaisquer alteracOes contratuais, de natureza técnica
e/ou financeira.

6. AMOSTRA / LAUDO TECNICO / PROVA DE CONCEITO
Nao aplicavel.

7. LOCAL / PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

Local: descrito no item 1.2.

O prazo de execucio € de:

- Lotes 8B: 1.080 (hum mil e oitenta) dias consecutivos a partir da expedicdo da Ordem
de Inicio dos Servicos.

- Lote 01, 02 e 05: 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos a partir da expedi¢cao da
Ordem de Inicio dos Servigos.

8. GARANTIA DO OBJETO

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

9. OBRIGACOES DO LICITANTE VENCEDOR

Do contrato, regulado pelas instrugdes constantes deste Edital e seu(s) anexo(s),
decorrem as obrigacdes, direitos e responsabilidades das partes relativas aos servigcos
objeto desta licitacao.

Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacgao relativa a obra
sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro serd considerado especificado e valido.
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A Contratada deverd manter as condi¢des de habilitacdo, inclusive o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do servico, durante toda a execugdao do
contrato.

O contrato compreenderd a totalidade dos servicos, baseado na relacdo de precos
unitdrios propostos pela licitante, considerados finais e incluindo todos os encargos,
taxas e bonificagdes.

O Contratado deverd manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do
servigo, para representd-lo na execuc@o do contrato (art. 68 da Lei 8.666/93).

A empresa contratada deverd instalar e manter, sem 6nus para o DNIT, no canteiro de
obras, um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medi¢do dos
servicos por parte do DNIT com drea minima de 50 m?2.

A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento,
de acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdao ser afixadas em local
apropriado, enquanto durar a execucao dos servicos.

A empresa contratada deverd providenciar, sem Onus para o DNIT e no interesse da
seguranca dos usudrios da Rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas
adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem
como a sinaliza¢do diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

Constituem Anexos do Edital dele fazendo parte integrante: O Projeto, com todas as
suas partes, desenhos, especificacdes e outros complementos; planilhas de quantitativos;
minuta do contrato a ser firmado e as especificacdes complementares bem como minuta
da carta de fianga bancdria.

A producdo ou aquisicio dos materiais € respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade do contratado.

As distancias de transportes de materiais de jazidas de solos, areia, pedreiras e quaisquer
outras constantes dos projetos de engenharia fornecidos pelo DNIT as licitantes, bem
como 0s tracos ou projetos de misturas betuminosas, deverdo ser verificados quanto a
suficiéncia, qualidade e viabilidade, inclusive quanto a questdes ambientais, referentes a
estes itens e seus respectivos precos, que deverdo ser previstos pela licitante, quando da
apresentacdo de sua proposta.

O Contratado deverd manter no Canteiro de Obras, a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART).

Ap6s a Homologacgdo do resultado desta licitacdo, antes da assinatura do(s) contrato(s)
decorrente(s) ou durante a execucdo deste(s), podera ser permitida que a(s) licitante(s)
vencedora(s) ou contratada(s) sofram processo de Fusdo, Incorporacdo ou Cisdo, desde
que sejam observadas pela(s) nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacdo previstos
no Edital e que sejam mantidas as condi¢Oes estabelecidas no(s) contrato(s) original(is),
quando ja contratado, sendo que, em qualquer uma das hipéteses, o DNIT devera ser
notificado do processo e deliberara sobre a sua aceitac@o, ou ndo, condicionada a andlise
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por parte da Administracdo quanto a possibilidade de riscos de insucesso, além da
comprovacao dos requisitos contidos no Edital.

Em havendo a Cisado, Incorporagdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a aceitagao
de qualquer uma destas operacdes ficard condicionada a analise por esta administra¢ao
contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de
insucesso na execucao do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacao contratual.

10. MEDI(;()ES DOS SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO
10.1  Critério de aceitabilidade

A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execucdo do projeto executivo de
engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servicos pela fiscalizac¢do; aos relatérios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinacdes
devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigco executado e aos
requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT e do DNIT.

10.2  Medig¢des dos servicos

Os servicos serdo medidos mensalmente, de acordo com os grupos preestabelecidos no
Quadro 02 — Critérios de Pagamento (Anexo II), ap6s sua devida conclusao.

Serd admitido o pagamento de etapas de uma parcela, de acordo com a Instrucdo de
Servico IS n°. 02/2004-DNIT.

Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servico serdo
aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 02 — Critérios de Pagamento, conforme
tabela (Anexo II), que ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

As medi¢des deverdo seguir o preconizado nas Especificagdes de Servico do DNIT e
serdo elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que os grupos
de servigco forem concluidos e os dados langados no médulo do Sistema de Medi¢des do
DNIT conforme as premissas do Boletim Eletronico de Medicio — BEM, sendo
posteriormente atestadas pelo Engenheiro Fiscal do contrato. Entretanto, caso o BEM
ndo esteja operando em sua integralidade, as medi¢Oes serdo processadas por meio
convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relacdo de
servigos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

Cabe ressaltar que nenhuma medi¢ao serd processada se a ela ndo estiver anexado o
relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade dos servicos executados. No processo de
medicao deverd constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

10.3 Forma de pagamento

O DNIT pagard a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco
integrante da proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia
de imprevistos. Fica expressamente estabelecido que os preco global inclui todos os
custos diretos e indiretos para execu¢do dos servigos, de acordo com as condicdes
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previstas nas Especificagcdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitagdo, constituindo assim sua tunica remuneragdo pelos trabalhos contratados e
executados.

Obedecido ao cronograma apresentado, serd procedida a medic¢ao dos servi¢os. Emitido
o atestado de conformidade, o contratado devera apresentar na sede da Superintendéncia
Regional respectiva, as notas fiscais correspondentes a medi¢ao, que serd encaminhada
a Coordenacdo-Geral competente apds devidamente atestada pela Superintendéncia
Regional.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data
da emissao do aceite na nota fiscal recebida pelo DNIT.

O pagamento referente a cada medi¢dao serd liberado mediante comprovacio, pela
contratada, da Regularidade Fiscal, nos termos do Edital.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacao cadastral da Contratada,
esta serd formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente
justificativa e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa
regularizou sua situacao, estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei
n°. 8.666/93 e alteracdes posteriores.

11. FISCALIZACAO

Os servicos do presente Edital serdo fiscalizados pela Diretoria de Infraestrutura
Rodovidria, por intermédio da Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Minas
Gerais, estando previsto a contratacdo de empresa de Gerenciamento/ Supervisdo de
Obras para o acompanhamento direto dos trabalhos.

12.  VIGENCIA DO CONTRATO

A vigéncia do contrato dos servicos estd distribuido da seguinte forma:

Lotes 8B: 1.080 (hum mil e oitenta) dias consecutivos.

Lote 01, 02 e 05: 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos.

13. GARANTIA CONTRATUAL E SEGURO RISCO DE ENGENHARIA
13.1 Garantia Contratual

Para assinar o contrato, devera o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor deste, a precos iniciais, sob pena de decair o direito a contratagao.

A caucgdo inicial serd reforcada durante a execugdo dos servigcos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais mais

aditivos e reajustamentos se houver).

A garantia e seus refor¢os poderao ser realizados em uma das seguintes modalidades:
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o Carta de Fianca Bancdria, conforme minuta constante do Edital;
° Seguro-Garantia;
. Caugdo em dinheiro ou Titulo da Divida Publica;

a) No caso de Carta de Fianca Bancdria, esta devera ser a critério da licitante,
fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagdo, por toda a duragdo do contrato,
independente de notificacdo do DNIT, sob pena de rescisdo contratual ressalvado os
casos em que a duracdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando
devera a caucdo ser feita pelo prazo contratual.

Além disso, a Carta de Fianca devera ser devidamente registrada em cartério de registro
de titulos e documentos, conforme determinada na Lei n°. 6.015/73, art. 129 e devera vir
acompanhada de: copia autenticada do estatuto social do banco; copia autenticada da ata
da assembléia que elegeu a ultima diretoria do banco; cépia autenticada do instrumento
de procuracdo, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das
assinaturas constantes da carta de fianca.

b) No caso da opc¢ao pelo Seguro-Garantia o mesmo serd feito mediante entrega da
competente apodlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome do
DNIT, cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duracdo do contrato,
devendo a contratada providenciar sua prorrogagdo, por toda a duragao do contrato,
independente de notificacdo do DNIT, sob pena de rescisao contratual.

¢) No caso de opcao pelo Titulo da Divida Piiblica devera estar acompanhado de laudo
de avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informard sobre a
exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizacao, condi¢des de resgate.

No caso de opcdo por Caugcdo em dinheiro, o interessado deverd obrigatoriamente
efetuar o depdsito na Caixa Econdmica Federal (Decreto-Lei n°. 1.737/79, art. 1°, Inciso
IV), pelo interessado, em conta de caucao vinculada ao DNIT.

A garantia prestada pela licitante vencedora lhe serd restituida ou liberada apds o
Recebimento Definitivo do(s) servigo(s).

A contratada € responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, na forma do art. 70, da Lei n°. 8.666/93. O Contratado € responsdvel pelos
encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato, inclusive no caso de subcontratacao, quando ficara solidariamente responsédvel
com o subcontratado pelo cumprimento dessas obrigacdes. A inadimpléncia do
contratado ou do subcontratado com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transfere ao DNIT a responsabilidade sobre o seu pagamento, nem
poderd onerar objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o registro de imdveis, consoante o disposto no § 1° do
Art. 71, da Lei 8.666/93.
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No caso de consorcio, fica obrigada a empresa lider do consércio ou o representante do
mesmo a oferecer caugdo garantia do contrato.

13.2 Seguro Risco de Engenharia

A Contratada devera providenciar as suas custas, seguro com coberturas badsica,
especiais, adicionais e de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada em até 15 (quinze)
dias uteis apds a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Inicio de
Servico e a apolice de Risco de Engenharia, com as coberturas previstas, tendo o DNIT
como BENEFICIARIO, no valor da contratagao.

O seguro deverd ter vigéncia sobre todo o periodo da execugdo do contrato, estendendo-
se a cobertura por mais 03 (trés) anos apds a vigéncia do seguro.

a) Coberturas Minimas

1. Cobertura Bésica

Seguros para obras civis em construcdo (OCC)

° riscos inerentes a construgao ou erro de execucao ou de projeto e sabotagens;

. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda
de raio e alagamento, entre outros);

a.2) Coberturas Especiais

Despesas extraordindrias: cobre despesas de mao-de-obra para servigos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de
transporte.

Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout).

Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.
Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas.

Obras tempordrias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracOes e
andaimes existentes no local da construcao.

Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias de
emergéncia para conter as conseqii€ncias de prejuizo decorrente de acidentes.

Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

3. Coberturas Adicionais
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Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢ao, reparo ou retificacao.

Responsabilidade civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre
gastos com honorarios de advogados.

Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais € corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execucdo da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacdo de servicos
durante o prazo de vigéncia da apdlice.

Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do
segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custdédia ou controle, existentes no
canteiro de obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo
ou testes.

4. Manuteng¢do simples, ampla e garantia

Manutengao simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucdo dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificacao realizados durante o periodo de manutengao.

Manuten¢ao ampla: além da cobertura para manutencdo simples, ou seja, para o0s
empreiteiros segurados, durante as operagOes realizadas por eles, no periodo de
manutencao, garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase
de construcao ou instalacao.

Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas quais o
segurado € responsdvel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

Responsabilidade civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a
ser responsavel civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a
empregados ou a seus representantes quando estiverem exclusivamente a seu servico no
canteiro de obras.

b) na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacoes:

. nimero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o nimero
do contrato;

. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

° localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o
objeto licitado;

° nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

. nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).
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¢) o valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente corre¢do no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual a
vigéncia da apdlice deverd ser prorrogada por igual periodo.

14. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

Os precos contratuais, em Reais, poderdo ser reajustados pelos Indices utilizados pelo
DNIT, oriundos da Fundacdo Getilio Vargas.

Decorrido periodo superior a um ano, contado a partir do més-base da proposta, o
reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos
indices do 1° més de cada periodo subseqiiente de 12 meses.

Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancérias e 6nus semelhantes.

Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser
atualizados financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso,
conforme o disposto no Art. 1°-F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redagdo dada
pelo Art. 5°, da Lei 11.960, de 29/06/2009, ap6s decorridos 30 dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

O valor da parcela de reajustamento deverd ser calculado conforme regra definida
abaixo.

R=1"losy
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I0 = Indice de preco verificado no més do or¢amento do DNIT
11 = Indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado

15. CRONOGRAMAS
15.1 Cronograma de Desembolso

O DNIT observard para que o cronograma méximo por periodo esteja em conformidade
com a disponibilidade de recursos financeiros do OGU e PPA 2012/2015 e posteriores.
No exercicio seguinte, a despesa correrd a conta dos créditos proprios consignados no
Orcamento Geral da Unido a cargo do DNIT ou no Plano Plurianual de Investimento.

15.2  Cronograma Fisico-Financeiro

O cronograma fisico-financeiro a ser proposto pela licitante, conforme modelo do
Quadro 01, deverd apresentar as quantidades de servicos a serem executadas pelo
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contratado e € o elemento bdsico de controle da obra, como também elemento de
referéncia para medicao e pagamento. Esse cronograma deverd ser ajustado ao Quadro
03 — Critério de Pagamento, de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da assinatura do contrato ou de outro documento habil.

A contratada deve desenvolver a planilha, utilizada para planejamento de atividades e
desembolsos proporcionais em dinheiro, onde na vertical sao relacionados os Grupos de
Servicos anteriormente definidos, que irdo ocorrer em um determinado periodo e na
horizontal os meses em que eles deverdo ocorrer.

Uma segunda versdo dessa programacao devera ser entregue a Administragdo em até 60
(sessenta) dias ap6s a assinatura do Contrato, em formato compativel com a ferramenta
MS Project®. Posteriormente a conclusdo e aceitacdo do Projeto Bésico, deverd a
contratada apresentar nova programacao, ja levando em conta o Projeto desenvolvido.

16. SANCOES

16.1 Sem prejuizo da faculdade de rescisao contratual, o DNIT podera aplicar sangdes
de natureza moratdria e punitiva a CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das
clausulas contratuais.

16.2 Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo
suplementar no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do
Parédgrafo Unico, do artigo 416, do Cédigo Civil.

16.3 Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o
DNIT poderd ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes
sancoes:

16.3.1 ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou
Contratada descumprir qualquer obrigagao, e serd expedido:

16.3.1.1 Pelo Setor responsavel pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto
nas Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo correr no
ambito do procedimento licitatério, sendo emitida por documento oficial do DNIT e
registrada no SICAF, nos seguintes casos:

16.3.1.1.1 quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os
documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma proviséria, ou, em
original ou cOpia autenticada, de forma definitiva;

16.3.1.1.2 quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacao
da proposta inicial ou na fase de lances;

16.3.1.1.3 quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de
lances e solicitar sua exclusdo antes da aceitacio das propostas;

16.3.1.1.4.1 quando a licitante manifestar inten¢do de recurso e nao impetra-lo;
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16.3.1.1.5 quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame,
qualquer fase da licitacao.

16.3.1.2 Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsavel pelo recebimento
do objeto da licitagdo, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execugdo
do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o
Contrato, nos seguintes casos:

16.3.1.2.1 quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o
Contrato, por um periodo de 5 (cinco) dias tteis contados do vencimento do prazo para
retirada ou assinatura;

16.3.1.2.2 quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta, atrasar ou ensejar o retardamento na execucao do seu objeto, por um periodo
de 5 (cinco) dias tteis contados do vencimento do prazo para inicio da execucdo do
objeto;

16.3.1.2.3 quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso
superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relagdo ao Cronograma
Aprovado, ndo justificado pela empresa contratada.

16.3.1.2.4 quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto
da licitacdo, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

16.3.2 MULTA: E a san¢io pecunidria que serd imposta 2 Contratada, pelo Ordenador
de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por
atraso injustificado na execucao do objeto da licitacdo ou inexecucdo do mesmo, sendo
esta parcial ou total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

16.3.2.1 Nos casos de atrasos:

16.3.2.1.1 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o
limite de 9,9% (nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de
atraso;

16.3.2.1.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na
entrega do objeto da licitacdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, em cardter excepcional, e a critério do DNIT,
quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

16.3.2.1.3 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento
do prazo de entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicagdo do disposto nos
subitens 16.3.2.1.1 e 16.3.2.1.2;

16.3.2.2 Nos casos de recusa ou inexecug¢ao:

16.3.2.2.1 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatdrio em assinar o Contrato ou retirar o instrumento
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equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecugdo parcial do objeto da
licitagdo, calculado sobre a parte inadimplente;

16.3.2.2.2.  20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucio
total do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto
prazo de entrega.

16.3.2.2.3.  No caso de subcontratacdo nao autorizada pelo DNIT serd aplicada a
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

16.3.2.3 A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo
65, pardgrafo 8°, da Lei n° 8.666/93 e serd executada apds regular processo
administrativo, oferecido a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar do recebimento da notificacao, nos termos do
paragrafo 3° do artigo 86 da Lei n°® 8.666/93, observada a seguinte ordem:

16.3.2.3.1 Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo
Contrato;

16.3.2.3.2 Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
16.3.2.3.3 Mediante procedimento administrativo ou judicial de execugao.

16.3.2.4 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a Contratada pela sua diferenga, devidamente atualizada pelo
Indice Geral de Precos de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso,
para efeito de célculo de multa, serd contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na reparticao
interessada, ou no primeiro dia ttil seguinte.

16.3.2.5 Em despacho, com fundamentagao sumaria, podera ser relevado:
16.3.2.5.1 O atraso na execu¢do do objeto da licitagcdo ndo superior a 05 (cinco)
dias; e

16.3.2.5.2 A execug¢do de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobranga.

16.3.2.6 A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes,
segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

16.3.2.7 Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisao unilateral
do Contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior
a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 16.3.2.1 e
16.3.2.2.
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16.3.3 SUSPENSAO: E a sangio que impede temporariamente o fornecedor de
participar de licitacdes e contratar com o DNIT e toda a Administra¢ao Publica Federal,
e suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
Anexos, bem como das demais cominacdes legais, garantida prévia e fundamentada
defesa, de acordo com os prazos a seguir:

16.3.3.1 Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, por meio eletronico, de forma
provisdria, ou, em original ou cOpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar,
sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitacao;

16.3.3.2 Por até 2 (dois) anos quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento
de qualquer das multas previstas no item 16.3.2.

16.3.3.3 Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

16.3.3.3.1 convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
Contrato, inclusive nas hipéteses previstas no pardgrafo tnico do Art. 40 e no Art. 41 da
Lei 12.462/2011;

16.3.3.3.2 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.3.3.3.3 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagao
sem motivo justificado;

16.3.3.3.4 niao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.3.3.3.5 fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢ao do Contrato;
16.3.3.3.6 comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou
16.3.3.3.7 der causa a inexecugao total ou parcial do Contrato.

16.3.3.3.8 a aplicacdo da sangcdo de que trata o subitem 16.3.3.3 deste Edital
implicard ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

16.3.4 as sancdes administrativas, criminais e demais regras previstas no
Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.

16.4 Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:
16.4.1 O Setor responsével pelas licitagdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas

Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigagdo ocorrer no
ambito do procedimento licitatorio; e
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16.4.2 O Ordenador de Despesas do Orgio, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de
execugdo do objeto da licitacdo, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho
ou assinar o Contrato ou qualquer documento habil que venha substitui-lo.

16.4.3 A penalidade de suspensdo serd publicada no Didrio Oficial da Unido e
registrada no SICAF.

16.5 DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade sera
aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos
informados na instrucao processual.

16.5.1 Sera declarada inidonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts.
90, 92, 93,94, 95 e 97 da Lei n° 8.666/93.

16.6  Disposicdes gerais

16.6.1 As sancdes previstas no item 16.3.3 e 16.5 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao do Contrato:

16.6.1.1 Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

16.6.1.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitagdo;
16.6.1.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.
16.7 Do direito de defesa

16.7.1 E facultado 2 Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas
de adverténcia, suspensdo temporaria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar da ciéncia da respectiva notificagao.

16.7.2 O recurso seréd dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da
autoridade que aplicou a sancdo, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05
(cinco) dias tteis, ou, nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco)
dias tuteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

16.7.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario;

16.7.4 Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditdrio, e apds exaurida a fase
recursal, a aplicacdo da sancdo serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato
devera ser publicado no Didrio Oficial da Unido, devendo constar:

16.7.4.1 A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.
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16.7.4.2 O prazo do impedimento para licitar e contratar;
16.7.4.3 O fundamento legal da sanc¢ao aplicada; e
16.7.4.4 O nome ou a razdo social do punido, com o nimero de sua inscri¢ao no

Cadastro da Receita Federal.

16.7.5 Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua
interposi¢do, a autoridade competente para aplicacio da san¢do comunicard
imediatamente ao 6rgdo competente que por sua vez providenciard a imediata inclusao
da san¢ao no SICAF, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao sistema em caso
de suspensao para licitar.

16.8 Do assentamento em registros

16.8.1 Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Didrio Oficial da Unido as
sancoes aplicadas com fundamento nos itens 16.3.1 e 16.3.2, as quais se formalizam por
meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n° 8.666/93.

16.8.2 Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de
expediente no 6rgao ou na entidade.

16.9 Da sujeicao a perdas e danos

16.9.1 Independentemente das sancOes legais cabiveis, previstas no edital, a
Contratada ficard sujeita, ainda, a composi¢dao das perdas e danos causados ao DNIT
pelo descumprimento das obrigacdes licitatdrias.

16.10 a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso,
contados a partir da data de intimacao ou da lavratura da ata, em face:

16.10.1 da rescis@o do contrato, nas hipdteses previstas no inciso I do art. 79 da
Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993;

16.10.2 da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaracdo de
inidoneidade, suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a administracao publica.

17 ASSINATURAS

Declaro que sou responsdvel pela elaboragdo deste Projeto Bdasico para licitagdo. O
Projeto Basico da Licitacdo estd atualizado e adequado ao que dispde o Art. 6°, inciso
IX, da Lei n° 8.666/93, bem como ao que dispde o Art. 4° CAPUT da Instrucio
Normativa n°. 01/MT, de 04 de outubro de 2007.

O Projeto Executivo de Engenharia é de responsabilidade da Diretoria de Planejamento
e Pesquisa - DPP.
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Em conformidade com o Inciso I do § 2° do Art. 7 da Lei 8.666/93, aprovo o Projeto
Bésico para Licitagao.

Em, 22 de novembro de 2012.
ORIGINAL ASSINADO

Eng®. José Florentino Caixeta
Diretor de Planejamento e Pesquisa
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ANEXO II - QUADROS
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QUADRO 01 CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
MESES
ITEM SERVICO
TOTAL 1 1011121314 |15|16|17 (18|19 (2021 |22|23|24|25|26|27(28(29|30|31(32|33|34|35 36
. INSTALAGAOE
MOBILIZAGAD
2 TERRAPLENAGEM
3 | OBRADE ARTE CORRENTE
4 DRENAGEM
j PAVIMENTACAQ
5 SINALIZAGAQ
(HORIZONTAL E VERTICAL)
7 | OBRAS COMPLEMENTARES
3 PROTEGAO AMBIENTAL
2 OAE
%
TOTAL
PARCIAL
®S)
TOTAL GERAL
ACUMULADO (%)
TOTAL
ACUMULADO
®S)
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Quadro 02 - Critérios de Pagamento

Rodovia: BR-381/MG

Segmento: Km 155,4 ao Km 228,2, numa extensao de

72,80km
PNV: 381BMG0160/0170/180
Lote 01
PERCENT VALOR VALOR
x UNI INDICE DE QUANTI UAL S/ POR
DESCRICAO DO SERVICO D. REAJUST. DADE PRECO UNIDADE T?I;I;SL
GLOBAL (R$)
OBRA DE CONSTRUCAO

1 TERRAPLENAGEM
1.1 Limpeza e desmatamento km TERRAPLENAGEM 72,80 0,1372%
1.2 Terraplenagem km TERRAPLENAGEM 72,80 10,8548%
2 DRENAGEM E OBRAS-DE-

ARTE CORRENTES
21 Drenagem superficial, subterranea km DRENAGEM 72.80 15.7220%

e bueiros
3 PAVIMENTACAO
3.1 _ Restauragio de Pavimento km  PAVIMENTACAO 72,80 18,5784%

Existente
32 Implantacdo de Pavimentos Novos ~ km PAVIMENTACAO 72,80 33,6059%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 Obras complementares km CONSERVA(;AO 72,80 4,1613%
5 SINALIZACAO

Lo . SINALIZACAO
5.1 Sinalizagdo Vertical e Defensas km VERTICAL 72,80 1,7500%
L N SINALIZACAO

52 Sinalizagdo Horizontal km HORIZONTAL 72,80 1,2595%
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6 PROTECAO AMBIENTAL

6.1 Prote¢ao Ambiental e Paisagismo km CONSERVACAO 72,80 1,2318%
7 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

7.1 PI Acesso a Naque cj. OBE?];]]E)(];?LI,{ TE 1,00 1,0076%
7.2 PI Acesso a Periquito cj. OBE?];]]E)(];?LI,{ TE 1,00 0,2502%
73 PI Acesso a Aeroporto est 295 cj. OB]E:QSAI;IIE)(I;ﬁIl}TE 1,00 0,4796%
74 Vala?jl:‘?g:to 03 - Acesso a Governador. G OBE?];E(];?STE 100 0.4190%
75 CérreAglirl%/?(r)IrlZﬁ;O Ponte sobre o G OBE?];E(];?STE 100 03023%
7.6 Ponte sobre o Cérrego do Onca cj. OB]E:QSAI;IIE)(I;ﬁIl}TE 1,00 0,4906%
77 Suagﬁilagfgumezrgo Ponte sobre o Rio G OBE?];E(];?STE 100 0.2855%
7.8 Ponte sobre o Rio Santo Anténio cj. OBE?];]]E)(];?LI,{ TE 1,00 3,8722%
79 . 16Viaduto sobre a BR-116 - Estaca 7 G. OBESA[;]IED(I?I_AASTE 1.00 1.3766%
7.10 Viaduto 02 - Estaca 45 cj. OnggngS TE 1,00 0,8293%
7.11 Passarela de Acesso a Naque cj. OBE?];]]E)(];?LI,{ TE 1,00 0,8277%
7.12 Passarela de Acesso a Periquito cj. OBESAI;]?(I;‘I_‘:ETE 1,00 0,00843
7.13 Ponte sobre o Cérrego do Moreira cj. OBE?];]]E)(];?LI,{ TE 1,00 0,4460%
7.14 Passarela de acesso a Baguari cj. OBES[};]]E)(];“I_:LI?TE 1,00 1,1913%
8 Caixl;jxlse(tlle-:ol(’i::;):gselllll;t;;ll:iI}Tl(:fll?nagio <j- CONSERVACAO 1,00 0,0782%

TOTAL GERAL 100,0000 %
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Quadro 02 - Critérios de Pagamento

Rodovia: BR-381/MG

Segmento: Km 228,2 ao Km 288,4, numa extensao de

60,20km
PNV: 381BMG0190/210/230
Lote 02
x INDICE DE QUANTI Pl;;Jl}&(I:JESl\/J ! VI;(IS(I:R VALOR
DESCRICAO DO SERVICO UNID. REAJUST. DADE PRECO UNIDADE T?R’I;SL
GLOBAL (R$)
OBRA DE CONSTRUCAO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Limpeza e desmatamento km TERRAPLENAGEM 60,20 0,1766%
1.2 Terraplenagem km TERRAPLENAGEM 60,20 11,0038%
2 DRENAGEM E OBRAS-DE-
ARTE CORRENTES
21 Drenagem superficial, subterrinea km DRENAGEM 60.20 102150%
e bueiros
3 PAVIMENTACAO
3.1 _ Restauragio de Pavimento km  PAVIMENTACAO 6020 15,7954%
Existente
32 Implantacdo de Pavimentos Novos km PAVIMENTACAO 60,20 43,3074%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 Obras complementares km CONSERVACAO 60,20 7,4620%
5 SINALIZACAO
L . . SINALIZAGCAO
5.1 Sinalizagdo Vertical e Defensas km VERTICAL 60,20 1,3901%
L N SINALIZAGCAO
52 Sinalizagdo Horizontal km HORIZONTAL 60,20 0,8238%
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6 PROTECAO AMBIENTAL
6.1 Prote¢ao Ambiental e Paisagismo km CONSERVACAO 60,20 1,0871%
7 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7.1 Viaduto acesso a Jaguaragu cj. OB]E:{S[}_]]E)(%?ETE 1,00 0,4071%
79 ObraP]gg(tli :idliibeirﬁo Onga Grande - G OB]EZ{SAP—]]ED(IZEI—:ETE 100 0.5742%
73 ObraP](;rilrtZiz Ribeirdo Onga Grande - G. OBESAP_E(I;_:ETE 1.00 0.5361%
74 Alarggrr:lfnig Ribeirdo Taquaracu G OB]EZ{SAP—]]ED(IZEI—:ETE 100 0.1084%
Nov:onte s/ Ribeirao Taquaragu Obra G OB]EZ{SAP—]]ED(IZEI—:ETE 100 03991%
7.5 Passarela Nova Esperanca cj. OBI?SAP_IEZ)(IZEI_:I? TE 1,00 1,0125%
7.6 Passarela Cenibra cj. OBgsl}_gé_:E TE 1,00 1,1120%
7.7 Passarela Parque Caravelas cj. OBgsl}_gé_:E TE 1,00 1,2003%
78 Ipatifl’zzsarela travessia Urbana de G. OBESAP_E(I;_:ETE 1.00 0.8654%
79 Passarela Estaca 1590 cj. OBgsl}_gé_:E TE 1,00 1,4047%
7.10 Passarela Vilarejo Lagoa do Pau cj. OBgsl}_gé_:E TE 1,00 1,0742%
8 Caixl;jxlse(tlle-:ol(’i::;):gselllll;t;;ll:iI}Tl(:fll?nagio <j- CONSERVAC A0 1,00 0,0449%
TOTAL GERAL 100,0000 %
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QUADRO 02 - Critérios de Pagamento

Rodovia: BR-381/MG Segmento: Km 335,8 ao Km 356,5, numa extensao de

20,70km
PNV: 381BMG0275/0290
Lote 05
PERCENTU VALOR VALO
x INDICE DE QUANTIDA AL S/ POR R
DESCRICAO DO SERVICO UNID. REAJUST. DE PRECO UNIDA TOTA
GLOBAL DE L
OBRA DE CONSTRUCAO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Limpeza e desmatamento km TERRAPLENAGEM 20,70 0,9995%
1.2 Terraplenagem km TERRAPLENAGEM 20,70 33,7506%
2 DRENAGEM E OBRAS-DE-ARTE 20.70
CORRENTES ’
'Drenagem superficial, subterranea e km DRENAGEM 20.70 14.3004%
bueiros
3 PAVIMENTACAO 20,70
3.1 Restauragdo de Pavimento Existente km PAVIMENTACAO 20,70 13,2485%
32 Implantac@o de Pavimentos Novos km PAVIMENTACAO 20,70 9,2219%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 Obras complementares km CONSERVACAO 20,70 2,7743%
5 SINALIZACAO
Lo . SINALIZACAO
5.1 Sinalizagdo Vertical km VERTICAL 20,70 2,1287%
Lo N SINALIZACAO
52 Sinalizagdo Horizontal km HORIZONTAL 20,70 1,2897%
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53 Sinalizagdo de Obras km SH\?]?RL%?ES 0 20,70 0,5622%
6 PROTECAO AMBIENTAL
6.1 Protecido Ambiental e Paisagismo km CONSERVACAO 20,70 0,6544%
7 OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
7.1 Passagem Inferior Est 2280 cj. OB]?SI;]E)CEI?ETE 1,00 4,6135%
72 Passarela 1 cj. OBESAI;E(]?I_AA]?TE 1,00 1,1721%
7.3 Passarela 2 cj. OB]?SI;]E)CEI?ETE 1,00 1,6009%
74 Tanc/?éggg;n;:g;o e Refor¢o do Viaduto G. OB]EZ{SAP—]]E)C]EI—:E{TE 1.00 2.8878%
75 Passarela 3 G. OBRI DI ARTE 1,00 1,2964%
7.6 Viaduto sobre a BR-262 cj. OB]:’,{SAI;IISDCEIﬁI_I‘{ TE 1,00 1,1079%
7.7 Ponte Nova sobre o Rio Piracicaba cj. OB]:’,{SAI;IISDCEIﬁI_I‘{ TE 1,00 5,1278%
78 pira ﬁclzflamento e Refor¢o da Ponte Rio G. OBESAP—;:)(]:EI—AAIIAQTE 1.00 2.1864%
79 Viaduto sobre a BR-381 cj. OB]?SI;]E)CEI?ETE 1,00 0,5868%
710 8.0421[:?90’ Sd: Terra Armada na est. G. OBé{SAl;]]ED(IZEI?ETE 1.00 0.1612%
Pass";;‘;;";:;‘;Ss:l';‘;‘:;‘(‘:"’s eCaixasde CONSERVACAO 1,00 0.3288%
TOTAL GERAL 100,0000%
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QUADRO 02 - Critérios de Pagamento

Rodovia: BR-381/MG Segmento: Km 445,0 ao Km 458,4, numa extensao de 13,4km
PNYV: 381BMG03600/370
Lote 8B
) PERCENT VALOR VALOR
x UNI INDICE DE QUANTI UAL S/ POR
DESCRICAO DO SERVICO D. REAJUST. DADE PRECO UNIDADE T(()l;rﬂg L
GLOBAL (R$)
OBRA DE CONSTRUCAO
1 TERRAPLENAGEM
1.1 Limpeza e desmatamento km TERRAPLENAGEM 13,40 0,0955%
1.2 Terraplenagem km TERRAPLENAGEM 13,40 11,6157%
2 DRENAGEM E OBRAS-DE-
ARTE CORRENTES
21 Drenagem superficial, subterranea km DRENAGEM 13.40 6.9344%
e bueiros
3 PAVIMENTACAO
3.1 Restauracgdo km PAVIMENTACAO 13,40 4,6714%
32 Pavimentos Novos km PAVIMENTACAO 13,40 23,7035%
4 OBRAS COMPLEMENTARES
4.1 Obras complementares km CONSERVACAO 13,40 12,2467 %
5 SINALIZACAO
5.1 Sinalizagdo Horizontal km SINALIZA(;AO 13,40 0,5844%
52 Sinalizagdo Vertical e Defensas km SINALIZACAO 13,40 1,4192%
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53

6.1

7.1

72

73

74

75

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

712

7.13

7.14

7.15

7.16

Sinalizag@o de obras

PROTECAO AMBIENTAL

Protecdo Ambiental e Paisagismo

OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

Passarela P-07

Passagem Inferior - PI-03

Passarela P-08

Passagem Inferior - PI-04 (Santa
Luzia)

Passagem Inferior - PI-04 B (Santa
Luzia)

Passarela P-09

Passarela P-10

Ponte Nova s/Rio das Velhas

Viaduto Novo s/ EFVM - Acesso.
Cap. Eduardo

Passarela P-11

Passarela P-12

Passagem Inferior -PI-05 (Acesso.
Bairro Nazaré)

Passagem Inferior -PI-06 (Acesso.
MG-05)

Viaduto de acesso aos bairros Sao
Gabriel e Eymard

Alargamento Viaduto Cristiano
Machado

Viaduto de acesso a rodovidria
(terminal Sdo Gabriel)

km

km

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

cj.

SINALIZACAO

CONSERVACAO

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

OBRA-DE-ARTE
ESPECIAL

13,40

13,40

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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0,0448%

0,1893%

0,8956%

0,8373%

0,6652%

0,4788%

0,4788%

0,6412%

1,0547%

6,9850%

3,2671%

0,9497%

1,1374%

1,9606%

0,9836%

2,0390%

9,8425%

5,8889%
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Eletrodutos Subterrineos e
Caixas de Passagens para Iuminacio

cj.

CONSERVACAO

1,00

Processo n° 50600.078324/2012-12

0,3895%

TOTAL GERAL

100,0000 %
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QUADRO 03 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
DE ) ) ) ATESTADO
y . IDENTIFICACAO, LOCALIZACAO E EXTENSAO|OBIETO OUNATUREZA| CONTRATANIE o E
DRE::}E"\I DOS SERVICOS DOS SERVICOS (Wome e Enderega) QUANTIDADE/ UNIDADE PAGINA
2)

EDITATL: LOTE: DATA:
RODOVLA: TRECHO: SUBTRECHO:
NOME DA EMPRESA:

IDENTIFICAGAO, QUALIFICAGAO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL:

(1) Por ordem cronologica das datas de micio.

(2) Juntar copias dos atestados / certiddes fornecidos por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o mimero de ordem de
atestado pertinente.

OBS5.: Recomendamos destacar nos atestados, os quantitatives usados para comprovar a capacidade técnica.
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QUADRO 04 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA
POR EXECUCAO DE SERVICO(S) COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAO
i ; i . ) PERIODO DE EXECUGAD ) ) ,
\° DE ORDEM (1) IDEN T[l'lc_-&{;_-ko DOS SERVICOS EXECUTADOS OU EM ANDAMEN 1:0: CONTRATANTE ATESTADQ/CERTIDAO
- COMPATIVEIS COM 0 OBIETO DA LICITAGAO INICIO FIM (Més/Ano) (Nome e Endereco) (02)
(Mes/Anao)
COM OOQEBIETO DA LICITA(;.%D
DATA: NOME DA FIRMA.: IDENTIFICAC .310: QUALIFIC .&(;.310 E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELAS INFORMAC OES:

(1) Por ordem cronologica das datas de inicio

(2) Juntar copias dos atestados / certiddes fomecidos por pessoas juridicas de direito publico devidamente certificados averbados pelo CREA ou CRA indicando na coluna o nimero de ordem de atestado
pertinente.
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ANEXO III - PROJETO EXECUTIVO

Conforme Portarias de aprovacdo niimeros:

Conforme Portarias de aprovacdo niimeros:

Lote 1 1.235 de 22 de novembro, de 2012 as fls.xx.
Lote 2 1.234 de 22 de novembro de 2012, as fls. xx.
Lote 5 1.233 de 22 de novembro de 2012, as fls. xx.
Lote 8B 1.232 de 22 de novembro de 2012, as fls. xx.

Os documentos que integram o Anexo III serdo disponibilizados somente em midia digital a
serem retirados na CGCL, de 2* a 6° feira (dias tteis), das 8:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00
horas, mediante requerimento da licitante interessada a COMISSAO, assinada pelo seu
representante legal, devendo fornecer CD/DVD para extracdo de cdpias ou no site de licitagdes

do DNIT, no endereco, http://www.dnit.gov.br/licitacoes/projetos;
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ANEXO 1V - l?ECLARA(;AO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE~HABILITACAO E
INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

DECLARACAO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITACAO E
INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

(Razdo Social da licitante) (CNPJ N°),
sediada no (a) (endereco completo), declara, sob as penas da lei, que
cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no procedimento licitatorio

referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial do Art. 36 da Lei 12.462/2011, que
nossos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo ou socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo
comissionado no DNIT, bem como nossa Empresa ndo estd incursa em nenhum dos
impedimentos elencados no subitem 4.2 do edital da licitacdo referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo
em causa e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da licitacio e seus
anexos.

Local e Data
Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO V - CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRASILIA - DF

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execu¢do dos servicos de ..........coeeeeee. , pelo preco
global de R$ ( ), para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme
Planilha de Precos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidos todas as despesas, inclusive aquelas relativas
a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas
oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucao dos servicos, e, ainda,
as despesas relativas a mobilizacdo e desmobilizacido de pessoal, mdquinas e equipamentos, sem
que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdao ao DNIT.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as especificacdes das normas técnicas
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as
recomendacdes e instru¢des do Orgdo de Fiscalizacio do DNIT, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizac@o dos trabalhos, de conformidade com as especificagcdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS € de __ (__) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitag@o.

Esta incluido na Proposta de precos o Seguro Risco de Engenharia no valor R$

(G

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de ...xx,xx% e Encargos Sociais de
.. XX, xX%. O Regime Tributdrio a que estamos sujeitos € o de (Lucro Real) ou (Lucro
Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n°. _____ expedida em _/_/__, Orgio Expedidor

,e CPFn° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagao
em causa e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitacdo e seus
anexos.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VI - DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRASILIA - DF

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00
Prezados Senhores,

[identificacdo completa do representante da Licitante], como
representante devidamente constituido da empresa lidentificacdo completa da
Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alinea “b” do subitem 6.3
do Edital do RDC em referéncia, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Cédigo
Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteido da
proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo atinente ao RDC em
referéncia, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

A intencdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo atinente ao RDC referenciado, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo atinente ao RDC em referéncia, quanto a participar
ou nao da referida licitagao;

Que o contetido da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo
atinente ao RDC referenciado antes da adjudicaciao do objeto da referida licitacio;

Que o contetido da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT antes da abertura oficial das propostas; e

Que estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firméa-la.
Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Local e data

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRASILIA - DF

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos da presente para submeter a apreciacdo de
V.S*. os documentos abaixo discriminados, necessérios para a licitagdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal (Emenda Constitucional n°® 20, de 1998);

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos comprometemos a assinar o Contrato
no prazo determinado no documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedidaem __/__/ , ()rgﬁo
Expedidor , e CPFn° , Fone (__ ) , Fax (__) , E-
mail como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIII - CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
AO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

SAN Q.03 BL. A - ED.NUCLEO DOS TRANSPORTES - BRASILIA - DF

Pela presente Carta de Fianga, o Banco.............. , com sede .............. ,CNPJ/MFn°® ............. , por si
diretamente e seus sucessores, se obriga perante a DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, com sede em Brasilia, Distrito Federal,
CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em carater irrevogavel e irretrativel como fiador soliddrio e
principal pagador, com expressa rentincia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do
Cédigo Civil Brasileiro, da firma ............ , com sede ............... , CNPJ/MF n° .......... , da
importancia de R$ ............ , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato
decorrente da RDC N° xxx/2012-00.

A presente fianga € prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiangada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiancada
e a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT

Por forca da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES-DNIT, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela
mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta
fianca.

Esta Carta de Fianga, vigorard pelo prazo de __ (__) meses corridos, ou até a extingdo de todas as
obrigacdes assumidas por nossa Afian¢ada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada serd admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento
perante 3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-
DNIT.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honordrios advocaticios, na hipétese do DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT se ver compelido a ingressar
em juizo para demandar o cumprimento da obrigagcdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga estd devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria
aplicdveis e, que, os signatdrios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) tnica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO IX - QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)

QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA:

RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
UTILIZADO NAS OBRAS/SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME

FUNCAO

ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta do subitem 8.4.2.4 do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos

servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:

Assinatura
Nome:
Cargo:

OBS: As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO X - MINUTA CONTRATO

[ MINUTA DE CONTRATO [ N°

CONTRATANTE

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT
DEPENDENCIA:

ENDERECO: SETOR DE AUTARQUIAS NORTE, NUCLEO DOS TRANSPORTES Q-3, B-A
CNPJ/MF N°: 04.892.707/0001-00

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):

CONTRATADA

| NOME: CNPJ/MF N° ENDERECO: REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA RODOVIA BR-
381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO) LOTES.

PRECO/VALOR DO CONTRATO

[ SIGILOSO
PRAZO
[ DURACAO: INICIO:
FONTE DE RECURSOS
RECURSOS:

() PROPRIOS
(x) UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO: 26.782.2075.10IX.0031

DOCUMENTACAO ANEXA

LICITACAO RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00
PROPOSTAN®° __ ,DATADADE __/ /[
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

GARANTIA

ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-A POR
SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SAO
APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELA LEI N° 12462, DE 04 DE AGOSTO DE 2011 E ALTERACOES
POSTERIORES E NO DECRETO N° 7.581/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, COM EXCECAO DAS
REGRAS ESPECIFICAS PREVISTAS NA LEI N° 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERACOES
POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA
DE DE
CONTRATANTE CONTRATADA
CONTRATANTE CONTRATADA
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MINISTERIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CONTRATO DE , QUE ENTRE SI FAZEM, DE
UM LADO, COMO CONTRATANTE, 0
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES, E, DO OUTRO, COMO
CONTRATADA A EMPRESA COM VISTAS A
EXECUCAO DAS OBRAS DE DUPLICACAO DA
RODOVIA  BR-381/MG  (NORTE), INCLUINDO
MELHORAMENTOS PARA  ADEQUACAO DE
CAPACIDADE E SEGURANCA, PELO REGIME DE
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL NA FORMA
ABAIXO:

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, ente
autdrquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito
Federal — Setor de Autarquias Norte, Nicleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF
sob o n°. 04.892.707/0001-00, doravante simplesmente denominado DNIT ou CONTRATANTE,

representado pelo Direto Geral............. , Nacionalidade ................ , estado civil ....oeeeeee..l. ,
profissao ................ , residente e domiciliado .................... , portador de Carteira de Identidade n°
.................. , expedida pela ............., inscrito no CPF/MF sob o n° ......................., € do outro lado,
A CMPIESA...eeerreereeenreeannne , ou CONTRATADA, com sede ....ccooouuuu...... inscrita no CNPJ/MF
sobon’....ccceeee , representada por................... conforme documento que fica arquivado no setor
competente, tendo como Responsdvel Técnico............... portador da carteira profissional n°

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DA VINCULACAO DO CONTRATO - O presente
Contrato fundamenta-se na Lei n°® 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto n® 7.581/2011, e
vincula - se ao Edital n.° XXX/2012-00 e seus anexos, constante do processo administrativo n°
XXXXXXXXXX.

As partes tém entre si justo e avencado, e celebram o presente Contrato, instruido no Processo
Administrativo n° XXXXXXXX, cujo resultado foi homologado em data de .............. pelo
Ordenador de Despesas do DNIT, mediante as cldusulas e condi¢Oes que se seguem:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO
E CODIGO ORCAMENTARIO

1.1. Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
DUPLICACAO DA RODOVIA BR-381/MG (NORTE), SUBDIVIDIDA EM 04 (QUATRO)
LOTES.

1.2. Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL.
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1.3. O preco contratual ajustado é de RS ................ RPN );

1.4. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta de recursos proprios da
CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(s) codigo(s) orcamentdrio(s): 26.782.2075.10IX.0031.

2.  CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO
DOS SERVICOS

2.1. O prazo de vigéncia do Contrato € de 1.080 (hum mil e oitenta) dias consecutivos para o
Lote 8B e 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos para os Lotes 01, 02 e 05 contados a partir
da expedi¢do de ordem de servico inicial.

2.1.1.1. recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsdvel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita do contratado;

2.1.1.2. recebimento Definitivo, por empregado ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa)
dias consecutivos apds o decurso do prazo do Periodo de Observagdo ou Vistoria que comprove a
adequacio do objeto aos termos contratuais.

2.2. A expedi¢dao da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivard apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Didrio Oficial” da Unido e a entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e de Riscos de Engenharia”;

2.3. O “termo inicial”, para contagem do prazo e inicio dos servigos, conta-se da data definida
na(s) "Ordem (ns) de Servi¢co", expedida(s) pela CONTRATANTE;

24. Os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢a maior, se comprovados pela
CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZACAO, serdo abonados na contagem do(s)

prazo(s) contratual(is);

2.5. A prorrogagdo do prazo previsto no subitem anterior somente serd admitida nas condig¢des
estabelecidas nos incisos I a VIdo § 1°do Art. 57 da Lei 8.666/93;

2.6. O local dos servigos serdo executados conforme tabela abaixo:

Lote 01

Rodovia BR-381/MG (Norte)

Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP

Subtrecho Entr® BR-116/MG (Governador Valadares) — Acesso a Belo Oriente;
Segmento Km 155,4 — Km 228,2;

Extensao 72,8km.

Codigo PNV: 381BMGO0160, 381BMG0170 e 381BMG0180

Orcamento Sigiloso
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Lote 02

Rodovia BR-381/MG (Norte)

Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP

Subtrecho Acesso a Belo Oriente — Entr® MG-320 (p/Jaguaragu);
Segmento Km 228,2 — Km 288,4

Extensao 60,2km

Coédigo PNV: 381BMGO0185/190/230

Orcamento Sigiloso

Lote 05

Rodovia BR-381/MG (Norte)

Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP

Subtrecho Acesso Sul de Nova Era — Jodo Monlevade
Segmento Km 335,8 — Km 356,5

Extensao 20,7km.

Codigo PNV: 381BMGO0275 e 381BMG0290
Orcamento Sigiloso

Lote 8B

Rodovia BR-381/MG (Norte)

Trecho Div. ES/MG - Div. MG/SP

Subtrecho Entr. MG-435 (Caeté) - Entr® MG-020 (Av. Cristiano Machado/Belo Horizonte)
Segmento Km 445 — Km 458,4.

Extensao 13,4km

Coédigo PNV: 381BMGO0360/0370

Orcamento Sigiloso

3. CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1. A CONTRATADA devera entregar ao DNIT, até 10 (dez) dias uteis apos a homologagdo
do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de Cumprimento do
Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do Contrato, numa das modalidades indicadas
no subitem 15.1.1 do instrumento convocatério que precedeu este Contrato, sob pena de
aplicacao das cominagdes previstas neste instrumento.

3.1.1.A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das obrigacdes
estipuladas neste Contrato.

3.2. A CONTRATADA devera apresentar ao DNIT, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato e antes da emissao da Ordem de Servigo, a apdlice de Seguro de Risco de Engenharia
com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o DNIT como
BENEFICIARIO, com valor (importincia segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do
Contrato, sob pena de aplica¢do das cominacdes previstas neste instrumento.

3.2.1.Coberturas Minimas
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3.2.1.1. Cobertura Basica
3.2.1.1.1. Seguros para obras civis em constru¢do (OCC)
3.2.1.1.1.1. riscos inerentes a construcdo ou erro de execucao ou de projeto e sabotagens;

3.2.1.1.1.2. riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e
alagamento, entre outros);

3.2.1.2. Coberturas especiais

3.2.1.2.1. Despesas extraordindrias: cobre despesas de mdo de obra para servi¢cos noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios de transporte.

3.2.1.2.2. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patronal
(lockout).

3.2.1.2.3. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local.

3.2.1.2.4. Obras concluidas: cobre danos materiais causados a partes da obra quando
finalizadas. Obras tempordrias: cobre danos materiais causados exclusivamente a barracdes e
andaimes existentes no local da construgao.

3.2.1.2.5. Despesas de salvamento e contencdo de sinistros: cobre despesas com providéncias
de emergéncia para conter as consequéncias de prejuizo decorrente de acidentes.

3.2.1.2.6. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil: cobre danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra.

3.2.1.3. Coberturas adicionais:

3.2.1.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante: cobre danos causados a obra decorrentes de erro
de projeto mais prejuizos ocorridos durante reposi¢do, reparo ou retificacdo. Responsabilidade
civil: além de garantir indenizacdo para danos a terceiros, cobre gastos com honordrios de
advogados.

3.2.1.3.2. Responsabilidade civil cruzada: cobre os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execu¢do da obra por empreiteiros ou
subempreiteiros ligados diretamente ao segurado principal na prestacdo de servicos durante o
prazo de vigéncia da apdlice.

3.2.1.3.3. Propriedade circunvizinha: cobre danos materiais a outros bens de propriedade do

segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custddia ou controle, existentes no canteiro de
obras, desde que comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execugdo ou testes.
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3.2.1.4. Manutencao simples, ampla e garantia.

3.2.1.4.1. Manutencdo simples: garante danos causados aos bens decorrentes da execucao dos
trabalhos de acertos, ajustes e verificacdo realizados durante o periodo de manutengao.

3.2.1.4.2. Manutencdo ampla: além da cobertura para manuten¢do simples, ou seja, para os
empreiteiros segurados, durante as operacdes realizadas por eles, no periodo de manutengdo,
garante danos verificados nesse mesmo periodo, porém ocorridos na fase de construcdo ou
instalagdo.

3.2.1.4.3. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil: garante as quantias pelas
quais o segurado € responsdvel, referentes a perdas financeiras e lucros cessantes causados
involuntariamente a terceiros em decorréncia dos trabalhos pertinentes a obra. Responsabilidade
civil do empregador: garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser responsavel civilmente,
devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus representantes
quando estiverem exclusivamente a seu servico no canteiro de obras.

3.2.2.na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacoes:

3.2.2.1. numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o niimero do Contrato;
3.2.2.2. objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

3.2.2.3. localidade do risco, destacando o nome da obra onde serd executado o objeto licitado;
3.2.2.4. nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

3.2.2.5. nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apdlice).

3.2.3.0 valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir correspondente correcao no
montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual a vigéncia da
apdlice devera ser prorrogada por igual periodo.

3.2.4.A apdlice supracitada deverd ser entregue acompanhada da copia do comprovante de
pagamento do prémio tarifdrio total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de
cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser remetido ao DNIT, sob pena de aplicacdo das

cominagdes previstas neste instrumento.

3.2.5.A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a expedicdo, pela
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos.

3.2.6.0correndo a rescis@o unilateral ou injustificada do Contrato, o DNIT poderd executar a
garantia prestada pela CONTRATADA.
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3.3. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA
apresentard as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura
do correspondente Termo Aditivo.

3.4. A liberagdo das garantias estard condicionada a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas
todas as obrigacdes contratuais.

3.4.1.Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, respeitadas
as demais condi¢des contratuais, serd acrescida do valor correspondente a remuneracdo do Indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a férmula
estabelecida no subitem 5.8 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberacao;

4. CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O CRONOGRAMA ~FfSICO—FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

42. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd ser ajustado ao efetivo inicio dos
servigcos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

43. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além de expressar a programacio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverd,
obrigatoriamente:

4.3.1.1dentificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugao do objeto contratado
no prazo pactuado;

4.3.2. Apresentar informacOes suficientes e necessdrias para o monitoramento e controle das
etapas da obra, sobretudo do caminho critico.

4.4. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverd
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderdo ser
alterados sem motivacdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da nao alteragc@o do prazo final.

4.4.1.0 cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execugdo parcial
do objeto contratado e aplicacdo das sancdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —
DAS PENALIDADES.

4.5. O cronograma deverd representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive
das suas etapas/servigos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem
ainda, a aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
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45.1.Caso a CONTRATADA julgue necessdrio, a sistemdtica de planejamento,
acompanhamento e controle da execu¢do das obras poderd ser apresentado em relatorios
complementares a0 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.5.2.0s relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o MS
PROIJET.

4.6. A CONTRATADA deverd manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a titulo
de multa, incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA
DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES.

4.7. O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deveri representar todas as ATIVIDADES da
planilha or¢amentdria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de execu¢do da
CONTRATADA.

47.1.A CONTRATADA deverd efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividades de suas mdaquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo
estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

4.8. Além das obrigagdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO CONTRATUAL E
LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a CONTRATADA cumprir fielmente os
prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

4.9. O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomard como base o primeiro e o dltimo dia do més
em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZACAO.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1. Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente executados e
medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

5.2. Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, o
orgdo de FISCALIZACAO terd 2 (dois) dias uteis, apds formalmente comunicada pela
CONTRATADA, para a conferéncia do Relatério de Medicao.

5.2.1.Apés a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medigdo, a CONTRATADA deverd
compatibilizd-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/servicos e precos constantes de sua
proposta, devendo, encaminhar documentacio hébil de cobranga juntamente com a planilha de
Medicao e Memoria de Célculo para providéncias de pagamento.

5.2.2.0s valores referentes as obras/servi¢os que forem rejeitados, relativos a uma medigao, serdo
retidos e somente pagos apds a CONTRATADA refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.
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5.2.3.Juntamente com a documenta¢do de cobranga (Nota Fiscal), a CONTRATADA devera
apresentar, sob pena de haver sustacdo da andlise e prosseguimento do pagamento, a seguinte
documentagdo (complementada e modificada pela legislagdo em vigor):

5.2.3.1. Cépia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico e Informacgdes a Previdéncia Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislagdo vigente;

5.2.3.2. Cépia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o valor indicado
no relatério da GFIP e indica¢ao da matricula CEI da obra;

5.2.3.3. Declaragdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituracdo contébil
regular;

5.2.4. Anualmente, cépia autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos
orgdos competentes: (i) Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo
Técnico de Condi¢cdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condi¢des e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria de Construcio (PCMAT), e (iv) Programa de Controle
Médico e da Satde Ocupacional (PCMSO).

NOTA:

o Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar, em até 5 (cinco) dias
uteis, copia da GFIP com o cédigo de paralisacdo e o respectivo comprovante de entrega.

o O pagamento referente a ultima medicdo ficard condicionada a entrega do documento
comprobatorio de solicitacdo de encerramento da matricula CEL

o Niao serd necessdria a apresentagdo dos documentos mencionados nas alineas 5.2.3.1 e
5.2.3.2, quando da emissdo do Primeiro Relatério de Medicao do Contrato.

5.3. O pagamento serd creditado em nome do contratado, mediante ordem bancdria em conta
corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condi¢des estabelecidas neste edital, apds o
fornecimento/execugdo do objeto da licitagdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir
da data final do periodo de adimplemento, mediante apresentacdo, aceitacdo e atesto do
responsavel nos documentos habeis de cobranca.

5.3.1.0s pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a documentagdo
obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual.

5.3.2.Nenhum faturamento da CONTRATADA seré processado sem que tenha sido previamente
emitido o respectivo Relatério de Medicao.

5.3.3.Nao havera antecipa¢do de pagamento em razao do disposto na cldusula anterior.
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5.3.4.No caso de consorcio, serd permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das
empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada na Carta de
Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no
Termo de Compromisso de Constituicao do Consércio.

5.4. Os faturamentos da CONTRATADA deverio ser sempre feitos no tltimo dia de cada més-
calendédrio, no valor do Relatério de Medi¢dao aprovado pelo DNIT. Os correspondentes
documentos de cobranca deverdo ser apresentados, ao DNIT, no primeiro dia util do més-
calendério subsequente.

5.5. De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do Banco
Central do Brasil, a CONTRATADA deverd informar no documento hébil de cobranca o nome
completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do Banco, n° da Agéncia e n° da
conta para depésito, pelo DNIT, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro
mencionados, obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica
CONTRATADA.

5.6. Respeitadas as condi¢des previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pelo DNIT, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente desde a data prevista
para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + IPCA/100) ¥ . 1] x VP,
Onde:

AF = Atualizagdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

5.7. E vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraprestacio do servigo,
contudo, na hipétese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medigdes
subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA serd deduzido dos
créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1.Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em favor do DNIT,
incidindo sobre a correspondente parcela a atualizagdo financeira, mediante ado¢do da férmula e
indices tratados no subitem 5.6 deste instrumento.

5.8. Eventuais acertos no Relatério de Medi¢do a favor do DNIT, ocorridos apds a liquidagdo
do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a
parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante aplicacdo da formula e indices constantes do
subitem 5.6 deste Contrato.
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5.9. O DNIT fari a retengdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribui¢do determinada por legislagcdo especifica, sendo que se reserva no direito de efetud-la
ou ndo nos casos em que for facultativo.

NOTA: As empresas dispensadas de retencOes, deverdo entregar a declaracdo, anexa ao
documento de cobranca, a que se refere a IN SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias,
assinadas pelo representante legal, além de informar sua condi¢do no documento fiscal, inclusive
o enquadramento legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo a reten¢do do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal.

5.10. O pagamento relativo a ultima etapa serd efetuado apds a emissio do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 9 deste Contrato, podendo o DNIT
realizé-lo até o 30° (trigésimo) dia util, contado da data de entrada no protocolo do DNIT, da
documentagdo de cobrancga, desde que os documentos estejam corretos.

5.10.1. Considerar-se-4 como “data de conclusdo da obras/servi¢os”, para contagem de prazo, a
da emissio pelo DNIT do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

5.11. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a Contratada deverd apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidao Negativa de
Débito relativa a regularidade das Contribui¢des Previdencidrias (CND, CNDT, Certidao Positiva
de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidao Negativa de Débito com finalidade de
Averbacdo), juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao ultimo
més de medi¢do, sob pena de aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis e reten¢do dos
créditos.

5.11.1. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatério de encerramento da matricula
CEl a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a
Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidao Negativa de
Débito ou Certidao Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das
Contribuigdes Previdencidrias, sob pena de aplicac@o das sangdes administrativas cabiveis.

5.12. O DNIT poderéa sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA,
no todo ou em parte, nos seguintes casos:
5.12.1. Execucgdo defeituosa dos servigos;

5.12.2. Descumprimento de obriga¢do relacionada com os servicos contratados;

5.12.3. Débito da CONTRATADA para com o DNIT quer proveniente da execucdo do Contrato
decorrente desta licitagdo, quer de obrigacdes de outros instrumentos contratuais;

5.12.4. Nao cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficard retido até
que a CONTRATADA atenda a cldusula infringida;
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5.12.5. Obrigagdes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar o
DNIT;

5.12.6. Paralisag@o dos servicos por culpa da CONTRATDA.

5.12.7. O presente Contrato se adequard de pronto as condi¢cdes que vierem a ser baixadas pelo
Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdmica brasileira, se delas divergentes.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1. Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data base
do orcamento deste Edital, pela variagdo de indices nacionais, calculados pela Fundacdo Getilio
Vargas - FGV, e publicados na secio de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica,
sendo o indice inicial referente ao més do Or¢camento do DNIT (Maio/2012 SICRO-2).

6.2. Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso o adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da
CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela FISCALIZACAO do DNIT.

6.3. Caso decorra periodo superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o
reajuste serd aplicado pelos indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1°
més de cada periodo subsequente de 12 meses.

6.4. Nao se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.

6.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser atualizados
financeiramente, desde que o contratado nao tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no
Art. 1° F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redag¢do dada pelo Art. 5° da Lei 11.960, de
29/06/2009 apds decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

6.6. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme Equacdo 04 abaixo:

R=1"loxy
IO

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

Ip = Indice de preco verificado no més do orcamento do DNIT

I; = Indice de preco referente ao més de reajustamento

V = Valor a precos iniciais da parcela do Contrato de obra ou servico a ser reajustado

6.7. Em caso de atraso na execugdo dos servigos atribuivel a CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 6.6 deste Contrato,
obedecendo-se os seguintes critérios:
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6.7.1.se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos
servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma fisico-financeiro;

6.7.2.se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que os servicos forem
executados.

6.8. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o DNIT pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

6.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo
possa mais ser utilizado, serd adotado em substitui¢do, mediante aditamento do Contrato, o que
vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

6.10. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

7. CLAUSULA SETIMA - DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1. A direcdo técnica e administrativa dos servigos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicio porventura
constatada na sua execugao.

7.2. A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas atribuicdes,
ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execucdo dos servigos
contratados.

7.3. A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsdvel Técnico”
indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard legalmente, com amplos
poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

8. CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cldusulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteragdo dos precos estipulados, obriga-se, ainda,
a CONTRATADA a:

8.1.1.Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo
planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as instrugdes emitidas pelo DNIT;

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugdo dos servigos, correndo por sua conta
exclusiva, todos os encargos e obrigacOes de ordem trabalhista, previdencidria e civil,
apresentando, ainda, ao DNIT, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;
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8.1.3.Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E
MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacdo pertinente;

8.1.4.Comunicar por escrito ao setor do DNIT responsavel pelo recebimento/fiscalizacdo do
objeto da licitagdo, no prazo méaximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do
fornecimento/execucdo do objeto da licitagdo, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

8.1.5.Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este
Contrato e seus anexos;

8.1.6.Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a execucdo dos
servigcos, que o DNIT julgar necessarias conhecer ou analisar;

8.1.7.Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste Contrato,
inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local da prestagdo do servigo, durante toda
a execugdo do contrato;

8.1.8.Facilitar o pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O nio atendimento das
solicitagdes feitas pela FISCALIZACAO serd considerado motivo para aplicacio das sancdes
contratuais. O exercicio das fungdes da FISCALIZACAO, nio desobriga a CONTRATADA de
sua propria responsabilidade, quanto a adequada execug¢do dos servicos contratados;

8.1.9.Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos equipamentos, componentes
e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados por esta rejei¢do, bem como por
qualquer multa a que vier a ser imposta pelo DNIT, de acordo com as disposi¢des deste Contrato;

8.1.10. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servicos contratados por qualquer dano que,
direta ou indiretamente, ocasionar a bens do DNIT ou sob sua responsabilidade ou ainda de
terceiros;

8.1.11. Constatado dano a bens do DNIT ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de
terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparard ou, se assim nao proceder, o DNIT lancard
mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

8.1.12. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servi¢os, dentro do prazo
estabelecido FISCALIZACAO;

8.1.13. Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as licencgas, as
aprovagdes e os registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para a

execucdo dos servicos contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

8.1.14. Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacio na execucdo dos servicos, em especial
as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

8.1.15. Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condi¢des que
propiciaram a sua habilitagdo e classificagcdo no processo licitatorio, em especial a equipe de
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técnicos, indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se,
excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

8.1.16. Se for necessdria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficard obrigada a
providenciar a renovagdo do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos
termos e condi¢des originalmente aprovados pelo DNIT;

8.1.17. Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e
qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

8.1.18. Submeter, em tempo hdabil, em caso de justificada necessidade de substituicdo o
Profissional indicado para execuc@o dos servicos, o nome e os documentos demonstrativos da
respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacio do gestor do Contrato e ratificagdo
pelo seu superior. A documenta¢do do profissional serd analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto deverd ter, obrigatoriamente,
qualificagdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

8.1.19. Manter atualizada sua situa¢do de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

8.1.20. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das atividades
objeto desta licitagdo, sem prévia autorizagao do DNIT;

8.2. Apo6s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, providenciar a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da regido onde os servigcos
serdo realizados, entregando uma via ao Orgdo de FISCALIZACAO do DNIT. Este comprovante
¢ indispensavel para o inicio dos servicos.

8.3. Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, providenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da regido onde os servigos
serdo executados, entregando uma via de cada anotacio a FISCALIZACAO e outra aos
profissionais mobilizados. Estes comprovantes sdo indispenséveis para o inicio dos servicos por
parte dos profissionais mobilizados.

8.4. Se o DNIT relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar
essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou
tolerancia houvesse ocorrido.

8.5. O representante credenciado como profissional técnico responsdvel deverd ser aquele
indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituicdo
sujeita a aprovacdo do DNIT e desde que atendidas as condicOes originais de habilitacdo.

8.6. Sendo necessdrio refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realizd-lo nas

condicdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, o DNIT poderd contratar terceiro para executar O Servigo,
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reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha
direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacao.

8.7. Além das hipoéteses previstas na legislacio e nas normas aplicaveis, a CONTRATADA sera
responsdvel, ainda:

8.7.1.Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servicos contratados;

8.7.2.Perante o DNIT ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou omissdo, erro
ou impericia, vicio ou defeito, na conducdo ou execugio dos servigos objeto deste Contrato;

8.7.3.Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determina¢do da autoridade
competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/servi¢os forem embargadas ou tiverem a
sua execucao suspensa;

8.7.4.Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condi¢des deste
Contrato;

8.7.5.Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servigos objeto deste Contrato.

8.8. A CONTRATADA deverd instalar e manter, sem 6nus para o DNIT, no canteiro de obras,
um escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizacdo e medig¢ao dos servigos por parte
do DNIT com drea minima de 50 m?2.

8.9. A CONTRATADA deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pelo DNIT, que deverdo ser afixadas em local apropriado,
enquanto durar a execugdo dos servigos.

8.10. A CONTRATADA deverd providenciar, sem Onus para o DNIT e no interesse da
seguranca dos usudrios da Rodovia e do seu proprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas
ao servico e de outros dispositivos de seguranca a seus empregados, bem como a sinaliza¢do
diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT.

8.11. A producdo ou aquisicdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

8.12. Os percentuais maximos admitidos para remuneracdo de cada etapa de servigo serdo
aqueles estabelecidos pelo Orgdo no Quadro 3 - Critérios de Pagamento conforme Anexo II, que
ndo poderdo ser modificados pela Contratada.

8.13. As medi¢Oes deverdo seguir o preconizado nas Especificacdes de Servico do DNIT e serdo
elaboradas mensalmente pela empresa Supervisora da obra, sempre que os grupos de servigo
forem concluidos e os dados langados no médulo do Sistema de Medi¢des do DNIT conforme as
premissas do Boletim Eletronico de Medicdio — BEM, sendo posteriormente atestadas pelo
Engenheiro Fiscal do contrato. Entretanto, caso o BEM nio esteja operando em sua integralidade,
as medi¢des serdo processadas por meio convencional, ja utilizado pelo DNIT, constando de
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folhas-resumo com a relacdo de servigos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de
atividades aprovado.

8.13.1. Cabe ressaltar que nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado o
relatério de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade dos servicos executados. No processo de medi¢dao deverd constar a
real aliquota de ISSQN adotada pelo respectivo Municipio.

8.14. As pessoas juridicas que participarem organizadas em consdrcio deverdo apresentar, além
dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de constitui¢do do consércio, por
escritura publica ou documento particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo responsabilidade soliddria com a
indicacdo do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da
participagdo na execug¢do dos servicos, objeto da presente licitago.

8.15. A CONTRATADA deverda conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contdbeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo.

9. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO DNIT

9.1. Constituem direitos e prerrogativas do DNIT, além dos previstos em outras leis, os
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alteracdes posteriores,
e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE
CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, vigentes no DNIT, que a
CONTRATADA aceita e a eles se submete.

9.2. Caberd ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes:

9.2.1.Rejeitar os servigos executadas em desacordo com os projetos, especificagdes técnicas ou
com imperfei¢cdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes apOs constatar o fiel cumprimento dos servicos
executados, medidos e aceitos;

9.2.3. Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situagbes de urgéncia ou
emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZACAO, por

escrito, a posterior confirmacdo de ordens ou instrugdes verbais recebidas;

9.2.4.Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado
que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

9.2.5.Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na
execucdo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua corre¢ao;
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9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacao de multas, da notificacdo de débitos
e da suspensdo da prestacao de servigos;

9.2.7.Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar Do DNIT;

9.2.8.Instruir pedido de devolu¢do de multa moratdria, quando efetivamente o prazo da etapa
correspondente ao servico for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.2.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a CONTRATADA
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, € comunicar ao Orgdo Financeiro do DNIT para que
proceda a dedug@o da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

9.3. Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servi¢os executados e efetivamente medidos
e faturados, nas condicdes estabelecidas neste Instrumento.

9.4. Realizar a medicdo dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatério de Medigao,
conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatério de
Medicao referente aos servigos executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o
tltimo dia do més anterior

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a compreensao dos
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e
interpretacdo dos mesmos;

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagdes relativas
a execucao dos servigos.

9.7. Obter, tempestivamente, as licencas ou autoriza¢des, quando de sua competéncia, junto a
outros orgaos/entidades, necessdrias a execugdo dos servicos contratados.

9.8. No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado 3 FISCALIZACAO/DNIT, sem restricdes
de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servigos", bem como a todos
os elementos de informacdes relacionados com as obras/servigos, pelos mesmos julgados
necessarios.

9.9. A FISCALIZACAO/DNIT deveri exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento.

9.9.1.A execugdo de cada servigo/etapa serd aferido pela FISCALIZACAO, em cada medicio,
consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.

9.9.2. A aferi¢do dos prazos se dard mediante a comparacdo entre o valor total da etapa prevista
no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em analise.
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10. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

10.1. Sem prejuizo da faculdade de recisdo contratual, o DNIT podera aplicar san¢des de
natureza moratéria e punitiva 3 CONTRATADA, diante do ndo cumprimento das cldusulas
contratuais.

10.2. Poderda a CONTRATADA ainda responder por qualquer indeniza¢do suplementar no
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Pardgrafo Unico, do artigo
416, do Cadigo Civil.

10.3. Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, o DNIT podera
ainda, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as seguintes sangdes:

10.3.1. ADVERTENCIA: E o aviso por escrito, emitido quando a Licitante e/ou Contratada
descumprir qualquer obrigacdo, e sera expedido:

10.3.1.1. Pelo Setor responsdvel pelas licitacdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo correr no ambito do
procedimento licitatdrio, sendo emitida por documento oficial do DNIT e registrada no SICAF,
nos seguintes casos:

10.3.1.1.1.  quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os
documentos e Anexos exigidos, por meio eletronico, de forma provisdria, ou, em original ou
copia autenticada, de forma definitiva;

10.3.1.1.2.  quando a licitante ofertar preco visivelmente inexequivel na formulacdo da
proposta inicial ou na fase de lances;

10.3.1.1.3.  quando a licitante ndo honrar com o valor ofertado durante a fase de lances e
solicitar sua exclusdo antes da aceitacdo das propostas;

10.3.1.1.4.  quando a licitante manifestar intencdo de recurso e ndo impetrd-lo;

10.3.1.1.5.  quando a licitante atrasar, sem justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da
licitagdo.

10.3.1.2. Pelo Gestor/Fiscal do Contrato ou servidor responsédvel pelo recebimento do objeto

da licitagdo, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execucdo do objeto, entendida
desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

10.3.1.2.1.  quando a licitante se recusar a retirar a nota de empenho ou a assinar o Contrato,

por um periodo de 5 (cinco) dias uteis contados do vencimento do prazo para retirada ou
assinatura;
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10.3.1.2.2.  quando a licitante, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, atrasar
ou ensejar o retardamento na execu¢do do seu objeto, por um periodo de 5 (cinco) dias tteis
contados do vencimento do prazo para inicio da execugdo do objeto;

10.3.1.2.3.  quando se tratar de execucdo de servigos, caso seja identificado atraso superior a
15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relacdo ao Cronograma Aprovado, ndo justificado
pela empresa contratada.

10.3.1.2.4.  quando a licitante descumprir qualquer outra obrigacdo atinente ao objeto da
licita¢do, sendo a adverténcia registrada e fundamentada em documento especifico.

10.3.2. MULTA: E a san¢do pecunidria que serd imposta & Contratada, pelo Ordenador de
Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias Regionais, por atraso
injustificado na execuc¢do do objeto da licitagdo ou inexecu¢do do mesmo, sendo esta parcial ou
total, e serd aplicada nos seguintes percentuais:

10.3.2.1. Nos casos de atrasos:

10.3.2.1.1.  0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto
da licitagdo, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9%
(nove, virgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

10.3.2.1.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do
objeto da licitagcdo, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente a
parte inadimplente, em cardter excepcional, e a critério do DNIT, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias;

10.3.2.1.3. 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo
de entrega objeto da licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo do disposto nos subitens 10.3.2.1.1 e
10.3.2.1.2;

10.3.2.2. Nos casos de recusa ou inexecucao:

10.3.2.2.1.  15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa
injustificada do adjudicatédrio em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido pelo DNIT ou inexecucdo parcial do objeto da licitagdo, calculado sobre a
parte inadimplente;

10.3.2.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecucdo total do
objeto da licitagdo ou descumprimento de qualquer cldusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

10.3.2.3. No caso de subcontratagdo ndo autorizada pelo DNIT serd aplicada a multa de
15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

10.3.2.4. A multa serd formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65,
paragrafo 8°, da Lei n°® 8.666/93 e serd executada apds regular processo administrativo, oferecido
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a Contratada a oportunidade do contraditério e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a
contar do recebimento da notificagdo, nos termos do pardgrafo 3° do artigo 86 da Lei n°® 8.666/93,
observada a seguinte ordem:

10.3.2.4.1.  Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
10.3.2.4.2.  Mediante desconto no valor das parcelas devidas a contratada; e
10.3.2.4.3.  Mediante procedimento administrativo ou judicial de execucao.

10.3.2.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd a Contratada pela sua diferenca, devidamente atualizada pelo Indice Geral de Pregos
de Mercado — IGPM ou equivalente, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pelo DNIT ou cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cdlculo de multa, serd contado em
dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente
normal na reparti¢do interessada, ou no primeiro dia ttil seguinte.

10.3.2.6. Em despacho, com fundamentacdo sumadria, podera ser relevado:
10.3.2.6.1. O atraso na execug¢do do objeto da licitagdo ndo superior a 05 (cinco) dias; e

10.3.2.6.2. A execucdo de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de
cobrancga.

10.3.2.7. A multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des, segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida, observados os principios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

10.3.2.8. Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, serd aberto Processo
Administrativo com o objetivo de anulagdo da nota de empenho e/ou rescisdo unilateral do
Contrato, exceto se houver justificado interesse do DNIT em admitir atraso superior a 30 (trinta)
dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 10.3.1.2.2 e 10.3.2.1.

10.3.3. SUSPENSAO: E a sanc¢io que impede temporariamente o fornecedor de participar de
licitagdes e contratar com o DNIT e toda a Administracdo Publica Federal, e suspende o registro
cadastral da licitante e/ou contratada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais
cominag0es legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

10.3.3.1. Por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo
estabelecido no Edital, os documentos e Anexos exigidos, por meio eletronico, de forma
provisdria, ou, em original ou cdpia autenticada, de forma definitiva, ou ainda, atrasar, sem
justificativa pertinente ao certame, qualquer fase da licitacao;

10.3.3.2. Por até 2 (dois) anos quando a Contratada deixar de efetuar o pagamento de
qualquer das multas previstas no item 10.3.2.
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10.3.3.3. Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

10.3.3.3.1.  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o Contrato,
inclusive nas hip6teses previstas no paragrafo tnico do Art. 40 e no Art. 41 da Lei 12.462/2011;

10.3.3.3.2.  deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

10.3.3.3.3.  ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;
10.3.3.3.4. ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;

10.3.3.3.5.  fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucio do Contrato;
10.3.3.3.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ou

10.3.3.3.7.  der causa a inexecucdo total ou parcial do Contrato.

10.3.3.3.8.  a aplicacdo da san¢do de que trata o subitem 10.3.3.3 deste Edital implicara ainda
o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF;

10.3.4. as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, aplicam-se a esta licitacdo e ao Contrato decorrente.

10.4. Sao competentes para aplicar a penalidade de suspensao:

10.4.1.0 Setor responsivel pelas licitacgdes do Orgdo, tanto na Sede quanto nas
Superintendéncias Regionais, quando o descumprimento da obrigacdo ocorrer no ambito do
procedimento licitatorio; e

10.4.2.0 Ordenador de Despesas do Orgdo, tanto na Sede quanto nas Superintendéncias
Regionais, se o descumprimento da obrigacdo ocorrer na fase de execu¢do do objeto da licitagdo,
entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer
documento habil que venha substitui-lo.

10.4.3. A penalidade de suspensdo serd publicada no Didrio Oficial da Unido e registrada no
SICAF.

10.5. DECLARACAO DE INIDONEIDADE: A declaracio de inidoneidade serd aplicada

somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, a vista dos motivos informados na instru¢ao
processual.
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10.5.1. Seré declarada inidOonea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93,
94,95 e 97 da Lei n°® 8.666/93.

10.6. Disposicoes gerais

10.6.1. As san¢des previstas no item 10.3.3 e 10.5 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
aos profissionais que, em razdo do Contrato:

10.6.1.1. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

10.6.1.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢do;

10.6.1.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

10.7. Do direito de defesa

10.7.1. E facultado 2 Contratada interpor recurso contra a aplicacdo das penas de adverténcia,
suspensdo tempordria ou de multa, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da ciéncia da
respectiva notificacao.

10.7.2. O recurso serd dirigido ao Ordenador de Despesas, por intermédio da autoridade que
aplicou a sanc¢do, a qual poderd reconsiderar sua decisdao, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou,
nesse caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
4 o do vencimento, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrario;

10.7.4. Assegurado o direito a defesa prévia e ao contraditdrio, e apds exaurida a fase recursal, a
aplicacao da san¢do serd formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverd ser publicado
no Diario Oficial da Unido, devendo constar:

10.7.4.1. A origem e o nimero do processo em que foi proferido o despacho.

10.7.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar;

10.7.4.3. O fundamento legal da sanc¢do aplicada; e

10.7.4.4. O nome ou a razao social do punido, com o numero de sua inscri¢do no Cadastro
da Receita Federal.

10.7.5. Ap6s o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposi¢cdo, a
autoridade competente para aplicacio da san¢do comunicard imediatamente ao 6érgdo competente
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que por sua vez providenciard a imediata inclusdao da san¢do no SICAF, inclusive para o bloqueio
da senha de acesso ao sistema em caso de suspensdo para licitar.

10.8. Do assentamento em registros
10.8.1. Ficam desobrigadas do dever de publicacdo no Didrio Oficial da Unido as sancdes
aplicadas com fundamento nos itens 10.3.1 e 10.3.2, as quais se formalizam por meio de simples

apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, pardgrafo 8°, da Lei n°® 8.666/93.

10.8.2. Os prazos referidos neste documento s6 se iniciam e vencem em dia de expediente no
orgdo ou na entidade.

10.9. Da sujeicao a perdas e danos
10.9.1. Independentemente das sangdes legais cabiveis, previstas no Edital, a Contratada ficard
sujeita, ainda, a composicdo das perdas e danos causados ao DNIT pelo descumprimento das

obrigacdes licitatorias.

10.10. a CONTRATADA terd o prazo de 05 (cinco) dias tteis para interpor recurso, contados a
partir da data de intimagdo ou da lavratura da ata, em face:

10.10.1. da rescisdo do contrato, nas hipéteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei n°
8.666, de 21 de junho de 1993;

10.10.2. da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, declaracio de inidoneidade,
suspensdo tempordria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
administragdo publica.

11. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

11.1. A inexecugdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e acarretard as
consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

11.2. Sem prejuizo de outras sancdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato, pelo
DNIT:

11.2.1. O ndo cumprimento de prazos;
11.2.2. O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificagdes e dos projetos;

11.2.3. A lentiddo na execug¢do dos servicos, que leve o DNIT a presumir sua ndo conclusdo no
prazo contratual;

11.2.4. O atraso injustificado no inicio dos servigos;

11.2.5. A paralisacdo injustificada dos servicos;
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11.2.6. A subcontrata¢do, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servigos objeto deste
Contrato, sem a prévia e expressa autorizacao do DNIT;
11.2.7. A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

11.2.8. O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para acompanhar e
fiscalizar a execucdo dos servigos;

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo dos servicos;
11.2.10. A decretacdo de faléncia;
11.2.11. A dissolucdo da sociedade;

11.2.12. A alteracdo societdria que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que,
a juizo do DNIT, inviabilize ou prejudique a execugdo deste Contrato;

11.2.13. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisao de fundos, que
caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

11.2.14. A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou Odrgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informacdes e documentos recebidos do DNIT, para a
execucdo dos servigos contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por
for¢ca do Contrato.

11.2.16. Razdes de interesse publico;

11.2.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execugdo do Contrato.

11.3. Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

11.3.1. A supressdo de servicos, por parte do DNIT, sem anuéncia da CONTRATADA,
acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

11.3.2. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita do DNIT, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra

ou ainda por forca de ato governamental;

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pelo DNIT relativos aos
servigos ja recebidos e faturados;
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11.3.4. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucao do Contrato;

11.3.5. Quando a CONTRATADA ndo apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma
do disposto no subitem 3.1.

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera ressarcida dos
prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

11.4.1. Devolugdo da garantia prestada;

11.4.2. Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da rescisdo do
Contrato, porventura ainda ndo pagos.

11.5. A rescisdo do Contrato, efetivada pelo DNIT, com base no ajuste constante nos subitens
11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das sancdes
previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1. Assun¢do imediata, pelo DNIT, dos servicos objeto deste Contrato, no estado e no local
em que se encontram, por ato proprio seu;

11.5.2. Ocupagdo e utilizagdo, pelo DNIT, do local, instalagdes, equipamentos, materiais e
pessoal empregado na execugdo dos servicos, indispensdveis a sua continuidade, os quais serdo
devolvidos ou ressarcidos posteriormente a CONTRATADA, mediante avaliacdo prévia, nos
termos do item 10.8, deste documento;

11.5.3. Execugdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos, inclusive
multas aplicadas;

11.5.4. Retengdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos causados pela
CONTRATADA;

11.5.5. Suspensdo tempordria de participacdo em licitacio e impedimento de contratar com a
Administracdo, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

11.5.6. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracio Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administra¢do pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo
da san¢do aplicada com base no subitem anterior.

11.6. A rescisdo do Contrato, seja decretada pelo DNIT ou pela CONTRATADA, nio impedira
que o DNIT dé continuidade a execugdo dos servicos, mediante contratagdo de terceiros;
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11.7. A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso fortuito ou
de forca maior dard a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia contratual e ao
recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e aceitos;

11.8. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, o DNIT constituird "Comissdo" para arrolamento da
situacdo dos servi¢os, no momento da sua paralisacdo e concederd prazo corrido de 48 (quarenta
e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e ndo
indicando a CONTRATADA o seu representante ou ndo comparecendo o indicado para execugao
dos trabalhos, a "Comissao" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito;

11.9. Caso ndo convenha ao DNIT exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a a¢do ou
omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, poderd suspender a execu¢cdo do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execugao
dos servicos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, at¢é que a CONTRATADA
cumpra integralmente a condic¢do contratual infringida;

11.9.1. Na hipétese de ocorrer acréscimos nos precos dos servicos, em consequéncia da adogao
das medidas mencionadas neste item, correrdo os mesmos por conta da CONTRATADA e o
respectivo valor podera ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

12. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FORCA MAIOR OU DO CASO
FORTUITO

12.1. Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos
cujos efeitos ndo sejam possivel evitar ou impedir, nos termos do pardgrafo inico do Art. 393 do
Cédigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/servicos
contratados.

13. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1. A aceitacdo definitiva dos servigos se dard na sua conclusdo e apds a assinatura, pelas
partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

13.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve
solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem Onus para o DNIT.

13.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nd3o exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este
Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argiiidas pelo DNIT,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for
estipulado neste Contrato.

13.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o inicio dos
prazos previstos no artigo 618, do Cdédigo Civil ndo exime a CONTRATADA das
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responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui
as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pelo DNIT, dentro dos prazos de
garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for estipulado neste Contrato.

13.4. Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE
RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos servigos estiver
concluido e ja realizada a respectiva medigao.

13.5. Os servicos registrados no Relatério de Medi¢do serdo considerados como provisoriamente
aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

14. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

14.1. Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicdvel a espécie, pelas
Leis n°® 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto n°® 7.581/2011;

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execugdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberagdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o cometimento de
outras;

14.3. No caso de ocorrer greve de cardter reivindicatério entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou
submeter o assunto a Justica do Trabalho;

14.4. A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos servicos de
pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacao expressa do DNIT;

14.5. O DNIT reserva a si direito de introduzir modificagdes no projeto, mesmo durante a
execuc¢do dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém, o DNIT
se empenhara no sentido de evitar prejuizos a CONTRATADA;

14.6. E vedado 3 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido
contra o DNIT;

14.7. O descumprimento desta condi¢do contratual ensejard a aplicacdo das cominacdes ajustadas
neste Instrumento.

14.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcri¢ao e lhe sdao

anexos;

14.8. Compete ao DNIT dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os documentos
integrantes deste Instrumento;
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14.9. As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as
obrigacdes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas
pelo DNIT;

14.10. O DNIT podera, respeitadas outras condi¢Oes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma fisico-
financeiro dos servigos;

14.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicio de membro(s) da equipe
técnica, indicada para execugdo dos servicos, mormente em se tratando de Responsdvel (is)
Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitacao técnica de seu(s)
substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a andlise e aprovacdo do gestor do
Contrato e ratificagdo pelo seu superior;

14.11.1. A capacitagdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no minimo, igual a do substituido;

14.12. Ocorrendo a propositura de Reclamacgdo Trabalhista por empregado ou ex-empregado da
CONTRATADA alocado na execucao dos servi¢os objeto deste Instrumento e na qual seja citada
o DNIT na condi¢do de reclamada ou litisconsorte passiva, fica o DNIT autorizado a fazer a
retencdo do valor reclamado e dos pertinentes aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito
em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da FISCALIZACAO pelo Orgio
Juridico do DNIT;

14.13. Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o valor retido serd destinado a
satisfacdo da condenagdo, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor
devido ao empregado, caso a reten¢ao seja insuficiente;

14.14. Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de transitada em julgado a
decisdo, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a CONTRATADA atualizado com
base no Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela
formula prevista nas condi¢Oes deste Contrato, exceto o pertinente aos depdsitos recursais, 0s
quais serdo devolvidos nos termos do subitem 14.13.3 destas Condicdes Contratuais;

14.15. Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do pagamento
de indenizacgdo trabalhista do processo correspondente ao depdsito; caso o DNIT seja excluido do
feito em Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais serd devolvido a CONTRATADA
quando de sua liberagdo e no mesmo valor liberado.

14.16. Executado o objeto contratual, o mesmo serd objeto de:
14.16.1. Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu acompanhamento

e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias da comunicacdo escrita do contratado de conclusao da obra/servicos;
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14.16.2. Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos apds
o decurso do prazo do Periodo de Observacdo ou Vistoria que comprove a adequacio do objeto
aos termos contratuais.

15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO CONTRATUAL

15.1. Fica eleito o foro da Justica Federal do Distrito Federal, na cidade de Brasilia, como o
competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicagdo deste Instrumento, com
renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em trés
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que produza seus juridicos
efeitos.

Local, de de

DNIT
[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante
Procurador/cargo
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ANEXO XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - BDI - SERVICOS (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

Bonificacao e Despesas Indiretas

GRUPO A
Administrac@o Central ...........o.oiiiiiiiiii _ %
RIS GO et e %
Total| _ %

GRUPO B
(€ 7121 o 15 1 %
LUucro Bruto ....ooeiii e _ %
Despesas financeiras ...........oouviuiiiiiiiitiiii i _ %
Total| _ %

GRUPO C
ISS (Observar Percentual da Localidade)................cooiiiiiiiiiin., _ %
P s _ %
COFIN S .o e s _ %
Total| _ %
BDI%| _ %
SEGURO RISCO DE ENGENHARIA - SRE _ %
BDI incluindo o SRE _ %

Férmula para o cdlculo do BDI:

BDI={[(1+A)x1+B))/(1-C)]1-1}x100

NOTAS:

Aliquota do ISS ¢é determinada pela “Relacdo de Servicos” do municipio onde se prestard o servigo
conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8° desta Lei
Complementar a aliquota mdxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se
verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de cdlculo deste tributo, pois
conforme o §2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a base de cdlculo do ISS € o preco do
servigo, excluindo-se o valor dos materiais;

Aliquota maxima do PIS € de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03.

Aliquota maxima do COFINS € de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03.
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ANEXO XII - TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

Ref.: RDC PRESENCIAL N° xxx/2012-00

Pelo presente termo e, em atendimento a CF N° , declaramos ter ci€ncia que a garantia
cauciondria de n° relativa ao Termo de Contrato n° , serd
analisada pelo DNIT apdés a assinatura do retrocitado Termo de Contrato pelas partes
contratantes, € que eventuais ajustes, correcoes ou complementacdes de dados verificados em sua
andlise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no
prazo maximo de 07 (sete) dias tteis, a contar da data de notificacao.

Brasilia/DF, __ de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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